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Zmluva o pripojení lokality do distribučnej sústavy
(d‘alej len „zmluva“)

Číslo zmluvy: Z0P/2025/412

ČI.‘
Zmluvné strany

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy

Obchodné meno : Východoslovenská distribučná, a.s.
Sídlo : Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO : 36599361
DIČ : 2022082997
IČDPH : SK2022082997
Zastúpená : Mgr. Anita Javorská, vedúci tírnu pripojenia a zákazníckych stavieb

Mgr. Anna Šanda Iová, KAM distribúcia
IBAN : SK8381300000002008480001
BIC (SWIFT) : CITISKBA
Zapísaná v registri : Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka 1411/V

(ďalej len “PDS“)

a

Žiadateľ o pripojenie

Obchodné rneno Mesto PoJolínec
Sídlo Námestie v1ariánske 3/3, 065 03 Podolínec
Korešpondenčná adresa Námestie V1ariánske 3/3, 065 03 Podolínec
IČO 00330132
DIČ 2020526189
Zastúpená Mgr. Michal Marhefka, MBA., prirnátor mesta
Kontakt +421 911 110 419, primator@podolinec.eu
IBAN SK19 0200 0000 0026 0611 0051
BIC (SWIFT) SUBASKBX

(ďalej len “žiadatel‘)
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Či. Ii
Predmet zmluvy

1. Záväzok PDS rozšíriť distribučnú sústavu v rámci stavby „Podolínec, Námestie Mariánske -

NN“ ID 10040 (d‘alej len „stavba“) a umožniť pripojenie odberného elektrického zariadenia
v lokalite Podolínec do distribučnej sústavy v rámci maximálnej rezervovanej kapacity
pripojenia vo výške 2x25A/3f.

2. Záväzok žiadateľa uhradiť poplatok za pripojenie uvedený v či. lil. tejto zmluvy.
3. Predmetom tejto zmiuvy iie je fyzické pripojenie odberného elektrického zariadenia do

distribučnej sústavy. Odberné elektrické zariadenia jednotlivých budúcich odberných miest
v rozsahu požadovanej kapacity bude možné pripojiť do distribučnej sÚstavy až po splnení
obchodných a technických podmienok pripojenia vyplývajúcich z tejto zmluvy a
uzatvoreného samostatného zmluvného vzťahu — zmluvy o pripojení žiadatel‘a o pripojenie
do distribučnej sústavy.

Či. Iii
Cena za pripojenie (úhrada nákladov spojených so zabezpečením maximálnej rezervovanej

kapacity pripojenia v distribučnej sústave)

1. Cena za pripojenie predstavuje podiel na oprávnených nákladoch za pripojenie, pričom ide o
náklady spojené so zabezpečením maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia v distribučnej
sústave PDS. Rozsah a podmienky úhrady oprávnených nákladov za pripojenie sú stanovené
v osobitnom právnom predpise Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (d‘aiej len „Úrad“)
a PDS ich zverejňuje na svojej internetovej stránke.

2. Výška ceny za pripojenie a napäťových hladinách vvn a vn je stanovená na základe platn j
Vyhlášky Úradu a spĎsob ‘ýpočtu poplatku je zverejnený na internetovej stránke PDS. Výš a
pripojovacích poplatkov c4o distribučnej sústavy PDS na napäťovej hladine nn, ktoré
zohľadňujú amperickú hoInotu zaťaženia odberu elektroenergetického zariadenia, sú po
schválení Úradom uverejrené na internetovej stránke PDS. Miesto pripojenia do distribuč ej
sústavy, vrátane napäťovj hladiny je stanovené na základe žiadosti o pripojenie vo vyjadr ní
PDS stanovuj úcom technické podmienky pripojenia.

3. Žiadatel‘berie na vedomie, že v prípade, ak bude v súvislosti s touto zmluvou nevyhnutné
vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia, v zmysle * 45 zákona o
energetike bude náklady na preložku znášať ten, kto potrebu preložky vyvolal.
Náklady PDS spojené s pripojením žiadateľa na úrovni vvn a vn, ktoré priamo vyvoláva
preložku časti distribučnej sústavy a montáž obchodného merania nad štandard definovaný
PDS, uhradí žiadateľ prevádzkovatel‘ovi distribučnej sústavy na základe kalkulácie nákladov
vypočítaných zo strany PDS na základe odsúhlasenej projektovej dokumentácie zo strany
PDS, resp. na základe kalkulácie nákladov pri stanovení technických podmienok pripojenia
PDS.

4. Cena predmetu zmluvy stanovená podl‘a bodov 3. a 2 je 464,22 EUR bez DPH.
5. Cena predmetu zmluvy stanovená podľa bodu 3 je 0,00 EUR bez DPH.
6. K cene bude fakturovaná DPH podľa platných legislatívnych predpisov.
7. PDS je oprávnený požadovať od žiadateľa zaplatenie zálohovej platby vo výške 464,22 EUR
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v zmysle bodu 4 a zálohovej platby vo výške 0,00 EUR v zmysle bodu 5 a žadateľje povinný
zaplatiť zálohové platby za podmienok uvedených v tejto zmluve.

Čl. IV
Platobné podmienky

1. Pri úhrade všetkých v tejto zmluve dojednaných platieb platia platobné podmienky uvedené
v platných Obchodných podmienkach ku zmluve o pripojení do distribučnej sústavy, ktoré sú
súčasťou platného Prevádzkového poriadku PDS a ktoré PDS zverejňuje na svoje internetovej
stránke.

čl.V
Termín a miesto pripojenia

1. Miesto budúceho pripojenia: Mesto Podolínec
2. Termín pripojenia: do 5 pracovných dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného

rozhodnutia stavby uvedenej v Či. II bod 1, od pripísania zálohových platieb na účet PDS,
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia týkajúceho sa časti
elektroenergetického zariadenia, ktoré nie je vo vlastníctve PDS, splnenia podmienok
definovaných v platných Obchodných podmienkach ku zmluve o pripojení do distribučnej
sústavy a Technických podmienkach PDS, ako aj technických podmienkach pripojenia
určených v zmluve o pripojení, a splnenia záväzkov žiadateľa uvedených v článku Vii tejto
zmiuvy, pričom lehota 5 pracovných dní začína plynúť až splnením poslednej z podmienok
uvedených v tomto bode.

3. PDS sa zaväzuje zabezpečiť pre žiadatel‘a požadovanú maximálnu rezervovanú kapacitu
pripojenia v dohodnutom termíne, s výnimkou, ak tomu bránia okolnosti vymed ené
v platných Obc odných podmienkach ku zmluve o pripojení do distribučnej súst vy.

4. Ku dňu pripoje ia budúceho odberného miesta, najneskór však v lehote do dvo h rokov od
právoplatného olaudačného rozhodnutia stavby uvedenej v Čl. Ii bod 1 musia yť
uzatvorené vše ky relevantné zmluvy potrebné na distribúciu a dodávku elektri y do
odberného mie, ta, najmä zmluva o združenej dodávke elektriny alebo (ak sa neuzatvára
zmluva o združenej dodávke elektriny) zmluva o dodávke, zmluva o prístupe do distribučnej
sústavy a distribúcii elektriny, a zmluva o zúčtovaní odchýlky v prípade vlastnej
zodpovednosti za odchýlku odberného miesta alebo zmiuva o prevzatí zodpovednosti za
odchýlku v prípade prenesenej zodpovednosti za odchýlku odberného miesta. V prípade, že
ku dohodnutému dňu pripojenia (najneskör v rámci lehoty uvedenej v tomto ustanovení)
nebudú uzatvorené všetky potrebné zmluvy, PDS zariadenie nepripojí. Ku pripojeniu
odberného miesta dójde v takomto prípade v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni,
v ktorom bude preukázaná PDS eXistencia relevantných zmlúv, (platne a účinne
uzatvorených najneskór v rámci lehoty uvedenej v tomto ustanovení).

5. PDS zariadenie žiadateľa takisto nepripojí v prípade, ak žiadatel‘ má ku dňu pripojenia
stanovenému v tejto zmiuve platne uzatvorené všetky relevantné zmluvy, ale účinnosť
jednotlivých zmlúv má nastať v neskorší deň ako je deň pripojenia stanovený v tejto zmluve.
V takýchto prípadoch bude zariadenie žiadateľa pripojené k dňu, od ktorého sú účinné
relevantné zmluvy potrebné na distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta, alebo
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na dodávku elektriny zo zariadenia žiadatei‘a, najmä zmluvu o prístupe do sústavy
a distribúciu elektriny, ako aj zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke
elektriny.

6. Posunutie termínu pripojenia z dóvodov uvedených v bodoch 4 a 5 tohto Či. V. sa nepovažuje
za porušenie zmluvnej povinnosti PDS pripojiť zariadenie žiadatel‘a v dohodnutom termíne.

čiv‘
Ostatné dojednania týkajúce sa miesta budúceho pripojenia

1. Vymedzenie vlastníckych vzťahov za miestom odbočenia od distribučnej sústavy: Majetok
PDS končí poistkami v navrhovanej rozpojovacej a istiacej skrini SR. Majetok žiadateľa začína
odbočením kábla z navrhovanej rozpojovacej a istiacej skrine SR smerom do elektromerových
rozvádzačov RE (odberné elektrické zariadenie).

2. Napäťová hladina: NN
3. Maximálna rezervovaná kapacita (MRK) pripojenia: 2x25A/3f
4. Technické podmienky týkajúce sa lokality: príloha Č. 1 tejto zmluvy

či. Vii
Ostatné dojednania

1. Ostatné dojednania sú upravené v platných Obchodných podmienkach ku zmluve o pripojení
do distribučnej sústavy, ktoré sú súČasťou Prevádzkového poriadku zverejnené na
internetovej stránke PDS.

2. Žiadatel‘sa v mene PDS zaväzuje v lehote do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy zabezpečiťvšetky doklady potrebné k povoleniu a realizácii stavby uvedenej v
bode 1 Čl. II tejto zmluvy, a to najmä: ‚

a) rávoplatné územné rozhodnutie a právoplatné stavebné povole ie, prípadne ohlásenie
robnej stavby pre stavebné objekty distribučných elektroenerge ických zariadení v
udúcej investícii VSD,

b) x projektovú dokumentáciu (d‘alej len „PD“) pre realizáciu, prípa ne ohlásenie drobnej
tavby, lX PD overenú oprávnenou organizáciou (akje podľa príslušnej iegislatívy

potrebné), lX PD overenú stavebným úradom v stavebnom konaní, 1XPD pre územné
konanie overenú stavebným úradom (ak je podl‘a príslušnej legislatívy potrebné),

c) projekt dopravného značenia,
d) vyjadrenia dotknutých orgánov, osób a správcov inžinierskych sletí,
e) podklady k majetkovoprávnemu vysporiadaniu vzťahov PDS k pozemkom dotknutým

stavbou, a to zabezpečenie návrhov zmiúv (zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena a kúpna zmluva) v rozsahu a podl‘a špecifikácie určenej PDS, podpísaných
tretími stranami. Náklady spojené so zabezpečením zmluvnej dokumentácie pre účely
majetkoprávneho vysporiadania pozemkov (napr. geometrický plán, znalecký posudok,
úradné overenie podpisov) znáša žiadatel‘. Za tým účelom sa PDS zaväzuje poskytnúť
žiadatel‘ovi potrebnú súčinnosť, najmä poskytnúť mu vzory zmlúv akceptované zo strany
PDS.

f) zoznam všetkých parciel budúcich odberných miest vrátane identifikačných údajov
vlastníkov,
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kD
g) súhlasy vlastníkov s realizáciou stavby na ich pozemku pre účely územného konania,
h) prípadné povolenia vstupov na pozemky nachádzajúce sa v záujmovej lokalite,
i) odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii vyhradeného technického zariadenia

(ak je podľa príslušnej legislatívy potrebné),
j) rozhodnutie o vyňatí stavbou dotknutého pozemku z poľnohospodárskeho pödneho

fondu, alebo Iesného pódneho fondu, alebo stanovisko k použitiu pol‘nohospodárskej
pódy, alebo lesného pozemku pre účely realizácie stavby, príp. rozhodnutie alebo
súhlasné stanovisko k využitiu pol‘nohospodárskej alebo lesnej pódy na iný účel, ak sa
niektorý z uvedených dokumentov vyžaduje,

k) plnomocenstvo na zastupovanie vlastníkov budúcich odberných miest v procese
rozšírenia distribučnej sústavy,

1) mé doklady potrebné pre povolenie a realizáciu stavby v závislosti od rozsahu a povahy
stavby.

3. Žiadatel‘je povinný pred realizáciou stavby zabezpečiťterénne úpravy na úroveň plánovanej
geodetickej nuly v celej trase plánovanej výstavby elektroenergetického zariadenia, ktoré
bude vo vlastníctve PDS.

4. PDS sa zaväzuje vystaviť žiadatel‘ovi písomné splnomocnenie, ktoré ho bude oprávňovať na
zastupovanie PDS v súvislosti so stavbou uvedenou v bode 1 Či. II tejto zmluvy za účelom
umožnenia splnenia povinnosti podľa Článku VII bodu 2.

5. Realizácia stavby uvedenej v bode 1 Či. Ii tejto zmluvyje vyvolaná z dóvodu potreby
žiadateľa, preto žiadatel‘vykonáva plnenie záväzkov obsiahnutých v bode 2 Článku VII zmluvy
bez nároku na odmenu a náhradu nákladov spojených so zabezpečením požadovaných
dokladov. Ak sa vyžaduje ku reaiizácii stavby vykonanie archeologického výskumu, žiadateľsa
zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady výskumnú dokumentáciu podl‘a vyhlášky Ministerstva
kultúry č. 253/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane
pamiatkového fondu v rozsahu podmienok definovaných prfsiušným Pamiatkovým úradom u
právnickej osoby oprávnenej vykonávať archeologické výskLmy.

6. V prípade, ak žiadatel‘ nesplní včas záväzok uvedený v bode tohto článku zmluvy, považuje
sa to za porušenie zmluvnej povinnosti, PDS však móže posl4ytnúť žiadateľovi dodatočnú
lehotu na jeho splnenie. Ak žiadateľ nesplní záväzok uvedený v bode 2 tohto článku zmluvy
ani v dodatočnej lehote podl‘a tohto bodu zmluvy, PDS je oprávnená odstúpiť od tejto
zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia žiadateľovi.

7. Žiadatel‘sa zaväzuje v čase spinenia podmienok bodu 2 tohto článku, v prípade že je stavebné
povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby vydané na žiadatel‘a, uzavrieť s PDS Zmluvu
o postúpení práv a prevzatí záväzkov (zmena stavebníka) na stavebné objekty, ktoré súvisia
s úpravou distribučnej sústavy a ktoré bude realizovať PDS a zabezpečiť pre PDS právny vzťah
k pozemkom, na ktorých má byť umiestnená stavba.

8. PDS vystaví žiadateľovi potvrdenie o splnení podmienok bodu 2 tohto článku zmluvy
najneskór do 30 dní odo dňa doručenia požadovaných dokladov, a to elektronicky, na
emailovú adresu žiadatei‘a uvedenú v Čl. I 1 tejto zmluvy.

9. PDS sa zaväzuje vybudovať v rámci stavby elektroenergetické zariadenie, ktoré súvisí
s úpravou a rozšírením distribučnej sústavy, v zmysle vyjadrenia PDS k žiadosti o pripojenie
Č. NPP/2378/2025 zo dňa 04.04.2025, Č. NPP/2379/2025 zo dňa 04.04.2025.

10. PDS sa zaväzuje stavbu zrealizovať do 420 dní odo dňa vystavenia potvrdenia PDS o splnení
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podmienok žiadateľom v zmysle bodu 8 tohto článku zmluvy. Pod realizáciou stavebných
objektov sa rozumie súhrn stavebných prác vrátane montážnych prác a investičných dodávok
potrebných na vytvorenie konštrukcie technického diela - vybudovanie stavby. Lehota
uvedená v tomto odseku sa nevzťahuje na kolaudačné konanie ani na podanie žiadosti o
vydanie kolaudačného rozhodnutia.

11. PDS sa zaväzuje podať žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na príslušný stavebný
úrad do 10 pracovných dní od dátumu úspešného preberacieho konania stavby, v prípade, že
sa kolaudačné konanie ku stavbe vlaže. Za úspešné preberacie konanie stavby sa považuje
riadne zhotovenie a dokončenie stavby ako celku jej odovzdanie a prevzatie
prostredníctvom preberacieho protokolu za predpokladu, že neeXistujú žiadne vady ani
nedorobky, ktoré by bránili riadnemu užívaniu stavby a podaniu žiadosti o kolaudáciu stavby.

12. Za nedodržanie dohodnutého termínu realizácie stavby podľa článku Vil bod 10 zo strany PDS
sa nepovažuje, ak v čase medii účinnosťou tejto zmluvy a dohodnutým termínom realizácie
stavby nastali okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa 374 Obchodného zákonníka, medzi
ktoré patria najmä (no nie výlučne):

a) neposkytnutie súčinnosti zo strany tretích osöb, pričom bez súčinnosti týchto osöb nie
je možné termín ukončenia realizácie riadne dodržať,

b) nepredloženie nevyhnutných podkladov zabezpečovaných žiadateľom o pripojenie
potrebných pre realizovateľnosť stavby a to bez kvalitatívnej vady,

c) živelné pohromy,
d) zistené križovanie s mými inžinierskymi sieťami, ktoré bráni riadnemu dodržaniu

termínu realizácie stavby.
13. Elektroenergetické zariadenie, ktoré nesúvisí s úpravou distribučnej sÚstavy ‚ si zrealizuje

žiadateľ sám a na vlastné náklady, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
14. V prípade nesplnenia povinnosti žiadatel‘a uvedenej v bode 2. písm. e), t.j. nedoloženia

kom pletných dokladov pre majetkoprávne vysporiadanie pozemkov sa zmluvné strany
dohodli, že bez ohl‘adu na skutočnosť, či k poruše iu zmluvnej povinnosti zo strany žiadateľa
došlo so súhlasom alebo vedomím PDS alebo nes lnenie zmluvnej povinnosti žiadatei‘a bob
zapríčinené konaním/nekonaním tretích strán, za äzuje sa žiadatel‘ uhradiť PDS všetky
náklady spojené s uspokojením nárokov tretích St án — vlastníkov/správcov dotknutých
pozemkov, z titulu umiestnenia stavby PDS (uved nei v Čl. Ii bode 1.) na pozemku vo
vlastníctve/správe tretích strán, ktoré si tretie strany uplatnia voči PDS, ako vlastníkovi
stavby. Uvedená povinnosť žiadatel‘a sa vzťahuje najmä, no nie výlučne, na

a) náhrady za zriadenie vecných bremien a s tým Spojené náklady na zápis vecného
bremena do katastra nehnuteľností (napr. náklady na vyhotovenie geometrických
plánov na vyznačenie rozsahu vecného bremena, náklady na obstaranie znaleckého
posudku na stanovenie výšky náhrady za zriadenie vecného bremena),

b) náklady na odkúpenie pozemku pod kioskovou transformačnou stanicou a s tým
spojené náklady na zápis vlastníckeho práva do katastra nehnutel‘ností (napr. náklady
na vyhotovenie geometrických plánov na odčlenenie pozemku, náklady na obstaranie
znaleckého posudku na stanovenie výšky kúpnej ceny).
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či. VIII
Ustanovenia o inžinierskej činnosti

1. Zmluvné strany sa dohodli, že projektovú dokumentáciu pre rozšírenie distribučnej sústavy
PDS v rozsahu stavby podl‘a Či. Ii bod 1 tejto zmluvy (d‘alej aj len ako „projektová
dokumentácia“), v zmysle technických podmienok pripojenia a mých vyjadrení PDS, zabezpečí
žiadateľ u zhotovitel‘a projektovej dokumentácie, vybraného žiadateľom zo zoznamu
zmluvných projektových partnerov PDS, ktorý je zverejnený na webovom sídle PDS.

2. Žiadatel‘ bene na vedomie, že projektov dokumentácia uvedená v bode 1 tohto článku
obstaraná mým spösobom, ako je uvedeié v tejto zmluve, nebude pre posúdenie splnenia
záväzku žiadateľa uvedeného v Či. Vii bod 2 tejto zmiuvy, zo strany PDS akceptovaná.

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že projektová dokumentácia pre rozšírenie distribučnej
siete zabezpečená podl‘a tejto zmiuvy je vlastníctvom PDS. Žiadateľsa zaväzuje zabezpečiť
projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť pre uskutočnenie stavby uvedenej v Či. Ii bod
1 tejto zmiuvy na vlastné náklady. Viastnícke právo ku projektovej dokumentácii nadobúda
PDS jej doručením.

4. Žiadatel‘týmto prehlasuje, že PDS je oprávnená používať projektovú dokumentáciu od
momentu jej dodania, bez časového a územného obmedzenia, vo vecne neobmedzenom
rozsahu, najmä všetkými spósobmi uvedenými v ust. 19 a nasi. zákona č. 185/2015 Z.z.
Autorský zákon v znení neskorších predpisov, pričom prípadnú odplatu za použitie tejto
projektovej dokumentácie a všetky náklady s tým spojené znáša žiadatel‘.

5. Ak by si tretia osoba uplatňovala voči PDS nároky z dövodu, že PDS používa túto PDS
neoprávnene, žiadatel‘je povinný nahradiť PDS škodu, vrátane ušlého zisku, nákiadov, pokút
a mých výdavkov, ktoré PDS v dósledku toho vzniknú.

Čl. IX
Doba platn sti zmluvy

1. Táto zmiuva sa uzatvára na dobu neurči ú.

2. Zmiuva je platná a účinná dňom podpis zmluvnými stranami.

3. V prípade, ak žiadatei‘je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o siobodnom
prístupe k informáciám (d‘aiej len „zákon“) a zmiuva zároveň spÍňa podmienku jej zverejnenia
podľa zákona, táto zmiuva nadobúda účinnosť dňom nasiedujúcim po dni jej zverejnenia.
Žiadatei‘sa zároveň zaväzuje zverejniťtúto zmiuvu spósobom predpokladaným zákonom
a oznámiť to preukázatel‘ným spósobom Prevádzkovateľovi DS, inak zodpovedá za to, že táto
zmluva nenadobudne účinnosť. Ustanovenie tohto bodu sa nepoužije ak táto zmluva nespfňa
podmienky na jej uverejnenie v zmysie zákona.

či.X
Ochrana osobných údajov

1. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom Č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, PDS spracúva osobné údaje
žiadateľa uvedené v tejto zmluve a v prípade, že žiadatei‘om je právnická osoba, zákonného/
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zmluvného zástupcu žiadatel‘a, najmä za účelom uzatvorenia a riadneho plnenia tejto zmluvy.
Poskytnutie požadovaných osobných údajovje zákonnou a/alebo zmluvnou požiadavkou a v
prípade ich neposkytnutia může PDS odmietnuť uzatvoriťtúto zmluvu.

2. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov žiadateľa sú upravené v Pravidlách ochrany
osobných údajov, pričom ich aktuálna verzia je zverejnená na webovom sídle www.vsds.sk

Či. Xi
Zá erečné ustanovenia

1. Ak je táto zmluva vyhotovovaná v listinnej forme a vlastnoručne podpisovaná obomi
zmluvnými stranami, táto je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých žiadateľ obdrží
jedno vyhotovenie. V prípade, akje táto zmluva vyhotovovaná v eiektronickej podobe
elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie
osoby, ktorá právny úkon urobila a je podpisovaná elektronickým podpisom, jej listinná
tlačená podoba sa nevyžaduje.

2. PDS je povinný zachovávať důvernosť informácií v zmysle 94 zákona číslo 251/2012 Z.z. o
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Zmluvu je možné dopÍňať a meniť len na základe písomných dodatkov podpísaných oboma
zmluvnými stranami.

4. Obchodné podmienky k zmluvám o pripojení sa menia na základe právoplatného rozhodnutia
Úradu. O každej zmene je PDS povinný informovať prostredníctvom oznámenia na svojej
internetovej stránke.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je uzatvorená slobodne a vážne, jej obsah, vrátane
obsahu príloh, je určitý a zrozumiteľný.

6. Zmiuvné strany sa dohodli, že doručovanie akýchkoľvek písomnostÍ v súvislosti s touto
zmluvou sa bude uskutočňova ‘ elektronicky na emailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto
zmluvy alebo v prípade pošto ej prepravy na adresu sídla alebo miesta podnikania uvedenú
v záhlaví tejto zmluvy, pokial‘ mluvná strana preukázatel‘ne neoznámi jej zmenu druhej
zmluvnej strane. Táto zmluva e vyhotovená v slovenskom jazyku. Ak sa použije text tejto
zmluvy v mom jazyku, musí b ‘jeho preklad do slovenského jazyka zhodný s teXtom tejto
zmluvy vyhotovenej v slovenskom jazyku. V prípade sporu je rozhodujúci text tejto zmluvy
v slovenskom jazyku.

7. Pre vylúčenie akýchkol‘vek pochybností žiadatel‘ zároveň prehlasuje, že sa pred podpisom
zmluvy oboznámil s obchodnými podmienkami, ktoré sú súčasťou Prevádzkového poriadku a
ich obsah mu je známy.

Prílohy:
1. Technické podmienky týkajúce sa pripojenia lokality (Stanovisko PDS)
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Za Žiadateľa o pripojenie

Meno a
Priezvisko

Funkcia

Košice

M8r. Mc4t Mo.i-k€-j M5A
primátor mesta
eSignature - Mgr Michal Marhefka, MBA. 15.07.2025 11:57:32

Mgr. Michal Marhefka, MBA.

Primátor mesta

Za Prevádzkovatera distribučnej sústavy

Meno a
Mgr. Anita Javorská

priezvisko
vedúci tírnu pripojenia

Funkcia
a zákazníckych stavieb

Menoa
Mgr. Anna Sandalová

priezvisko

Pečiatka : Mesto Podolínec

Podpis

Funkcia

Pečiatka

Podpis

KAM distribúcia

Východoslovenská distribučná, a.s.

Košice

Mqr. AvŠWo-wž‘
eSignature - Mgr Anna Šandalová, 15.07.2025 09:32:57

Košice

Mgr. Ai1zz‘ Jo-wyj-k4
eSignature - Mgr Anita Javorská, 15.07.2025 10.10.00
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