ZMLUVA & 0154-PRB/2017
o poskytnuti doticie na obstaranie ndjomnych bytov
uzavreta podl'a § 16 zdkona &. 443/2010 Z. z. o dotaciach na rozvoj byvania a
o socidlnom byvani v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zmluva®)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel’:
Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky

Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Opréavneny k podpisu:  Mgr. Tibor Simoni, MBA, generalny tajomnik sluzobného tiradu

Povereny ministrom dopravy a vystavby SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy a vystavby SR

ICO: 30416094

DIC: 2020799209

bankové spojenie : Statna pokladnica

IBAN: SK71 8180 0000 0070 0011 7681

(d’alej len ,,ministerstvo®)

a

Ziadater’;

Mesto Podolinec

Sidlo: Podolinec,

Okres: Stara Luboviia

Kraj: PreSovsky

Statutarny zastupca : Ing. Daniel Marhevka, primator
1CO: 00330132

ICDPH :

bankové spojenie : Vseobecna Giverova banka, a.s.
IBAN: SK92 0200 0000 0091 4528 -602

(d’alej len ,,ziadatel™”)

Clanok I
Predmet a itel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov zo Stitneho rozpoétu formou dotacie
podla zakona ¢&. 443/2010 Z. z. o dotaciach na rozvoj byvania a o socidlnom byvani v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,zdkon*) na ulel obstarania najomnych bytov podla § 4 ods. 1
zakona, Specifikovanych v ¢&lanku I zmluvy, z rozpodtovej kapitoly ministerstva v rozpoétovom
roku 2017.

Clanok 11
Udaje o stavbe

Dotacia sa poskytuje na obstaranie 16 (slovom: Sestnast) ndjomnych bytov bezného Standardu
vystavbou a stavebnymi ipravami (d’alej len ,,stavba‘) s nasledovnymi idajmi:

a) nazov stavby: BD 16 b.j.
b) mesto/obec: Podolinec
c) okres: Stara Luboviia
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d) &islo stavebného povolenia: 1991/2016

¢) stavebné povolenie vydal : Obec Hniezdne

f) zhotovitel" Ing. Viliam Cech, 1C0:34347470
080 01 Presov, K Surdoku 9

g) termin zagatia stavby: 08/2017

h) termin dokongenia stavby: 10/2018

i) termin kolaudécie stavby: 01/2019

j) opravnené naklady stavby
vratane dane z pridanej hodnoty: 614 010,67 EUR

k) vlastné zdroje: 429 810,67 EUR
- z toho projektové prace: 11 597,00 EUR
objem prac vykonanych svojpomocne: 0,00 EUR
Clanok 111
Vys$ka dotacie

1. Ministerstvo poskytne Zziadatelovi dotdciu na WGfel uvedeny v ¢&lanku 1 zmluvy vo vyske
184 200,00 EUR (slovom: stoosemdesiatityritisic dvesto eur 0 eurocentov) vratane dane z
pridanej hodnoty (d'alej len ,,DPH*).

2. Dotaciu uvedenii v odseku 1 tohto &lanku zmluvy nie je mozné zvysit.

Clanok IV
Podmienky poskytnutia a spdsob €erpania dotdcie

1. Doticiu podla &lanku IHl zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prisluSného
okresného tradu v sidle kraja (d’alej len ,,OU%) formou bezhotovostnej thrady faktury vystavenej
zhotovitefom stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné prace a realizované dodavky (d’alej len
,.stavebné prace).

2. Ak v suvislosti so zhotovenim stavby zhotovitel stavby uplatiiuje prenos dafiovej povinnosti na
Ziadatel'a podFa § 69 ods. 12 pism. j) zdkona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov, doticiu vo vyske DPH k uznanej fakturovanej sume poskytne
ministerstvo  prostrednictvom OU  bezhotovostnym prevodom na udet Ziadatela po predloZeni
yiadosti o uhradu DPH vratane prislachajicej faktiry vystavenej zhotovitefom stavby pre
¥iadatePa. Vzor Ziadosti o Ghradu DPH poskytne ZiadatePovi OU.

3. Cerpanie doticie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych prac a vykonanych
stavebnych prac na stavbe z vlastnych zdrojov Ziadatefa vo vy¥ke 429 810,67 EUR (slovom:
§tyristodvadsat'devittisic osemstodesat’ eur 67 eurocentov) a predloZenim dokladu OU o ich
uhrade.

4. Ministerstvo neumoZni &erpat doticiu, ak Ziadatel neuhradi &ast opravnenych nakladov stavby
z vlastnych zdrojov vo vyske podla ¢lanku II zmluvy.

5. Ziadatel predkladd OU faktury vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné prace
po overeni poverenym zamestnancom Ziadatela a osobou, ktora na stavbe vykondva odborny
technicky dozor podfa § 10 ods. 1 pism. ¢) zdkona. ZiadateP zodpoveda za sulad fakturacie
so supisom vykonanych stavebnych prac.

6. OU zadrzi sumu predstavujicu 5 % z celkovej vysky opravnenych nakladov stavby podla ¢l. 1i
pism. j) zmluvy do &asu, kym ministerstvo povoli jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie
zadrzanej sumy po predloZeni pravoplatného kolaudatného rozhodnutia k stavbe, energetického
certifikitu stavby vratane spravy k energetickému certifikitu a fotodokumenticie o umiestneni
informaéne;j tabule podl'a €. V ods. 1 pism. u) zmluvy Ziadatelom.

7. Ministerstvo ukon&i financovanie stavby najneskdr 4 (Styri) mesiace po termine kolaudicie stavby
dohodnutom v ¢lanku i1 zmluvy.
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10.

11

12.

13.

Dodatkami je mozné dohodnut len taki zmenu terminu kolauddcie stavby, ktora neohrozi
ukoncenie financovania stavby zo strany ministerstva, ktoré je najneskor 15. decembra 2019.

Opravnené naklady stavby vo vyske 614 010,67 EUR (slovom: 3Sest’stodtrnasttisic desat eur 67
eurocentov) si  zivdzné. Jednotlivé polozky rozpoftu je moZné zmenit za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, Ze stavebné prace nie su realizované podla projektovej
dokumentacie predloZzenej na vydanie stavebného povolenia, méZe ministerstvo podas vystavby
zastavit dlaldie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnuti dotaciu
vratane urokov vypolitanych zo zdkladnej drokovej sadzby Eurdpskej centrdlnej banky
k 1. janudru prislusného kalenddrneho roka (d’alej len ,prisluenstvo) na uU&et ministerstva,
ktory mu vopred oznami.

Ministerstvo  zastavi financovanie stavby, ak zhotovitel stavby uvedeny v &l 11 pism. f)
zmluvy riadne neuhrddza faktiry za dodany materidl alebo vykonané stavebné price a Ziadatel
prerokuje tito situdciu so zhotovitefom s ciefom zamedzit nezrovnalostiam vo financovani
za dodany materiadl alebo vykonané stavebné prace. O vysledku rokovania predlozi Ziadatel
informdciu ministerstvu, najneskér do desiatich dni od skong&enia tohto rokovania.

ZiadateP je povinny predloZit na odsthlasenie ministerstvu zmenu stavby, ktorou by doslo
k zmene projektového rieSenia a/alebo k zmene stavby vyZadujucej si zmenu stavby pred
dokon¢enim vydanli stavebnym uradom. Navrh na odsthlasenie takejto zmeny stavby spolu
s dokumenticiou, ktord sa tyka zmeny stavby, s posideniami a sihlasmi dotknutych oséb
predkladd Ziadatel ministerstvu prostrednictvom prisluiného OU. Ministerstvo neodsuhlasi
zmeny, ktorymi by do$lo k zmendm podmienok, na zaklade ktorych bola dotécia priznana.

Ministerstvo sihlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieSeni, ktorymi v3ak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh Ziadatela odsuhlasil OU, pri¢om
siastou navrhu musi byt aj sihlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsthlasend zmena nesmie zvySit' opravnené ndklady stavby, zmenit podlahovi plochu bytov,
zhorsit’ technické parametre stavby a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel’ sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo diia G&innosti tejto zmluvy, resp. zalatia stavby
predlozi OU fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnuté v Elanku II zmluvy a dodrianie terminu kolaudicie stavby preukaze
pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predloZi ministerstvu v lehote do 3 (troch)
mesiacov od terminu kolaud4cie dohodnutého v ¢&lanku II zmluvy; prediZenie terminov
vystavby podla ¢lanku II  zmluvy pri  dodrzani terminu predloZenia pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia sa nepovazuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

c) na financovanie stavebnych prac pre stavbu pouZije vlastné zdroje, ktorymi preukazal
splnenie podmienky podl'a § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe potas jej realizicie bude odborny technicky dozor vykonavat fyzickd osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. c) zdkona,

e) dotéciu pouZije iba na el uvedeny v &lanku 1 zmluvy,

f) realizaciou stavby sa postavi 16 (slovom: §estnast’) najomnych bytov,

g) najomné byty v stavbe budi po dobu minimalne 20 (dvadsat’) rokov vyuZzité vyludne na Glely
najomného byvania,

h) pocas lehoty uvedenej v pism. g)

1. udrzi najomné byty v stave spdsobilom na riadne uZivanie a ich vybavenie v sulade
s projektovou  dokumenticiou  skuto¢ného  vyhotovenia stavby  predloZenou
v kolauda¢nom konani,
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2. ustanovi v internom akte riadenia podmienky upravujiice ndjom podporenych bytov
a tento interny akt riadenia predloZzi ministerstvu v lehote do 3 (troch) mesiacov od
ukon¢enia financovania stavby,

i) ndjomné byty v stavbe prenajme v stilade s § 12 zékona,

j) najomné byty v stavbe prenajme fyzickym osobam podla § 11 ods. 1 pism. a) bod 1. zdkona,

k) dodrZi podiel prenajmu najomnych bytov podl'a § 11 ods. 1 pism. a) bod 2. zékona,

) predlozi technicko-ekonomické hodnotenie stavby,

m) od budicich najomcov nebude v suvislosti s pridelenim najomného bytu vyZadovat iné
finanéné plnenia okrem najomného, ndakladov spojenych s wuZivanim bytu a pripadného
zloZenia finanénej zbezpeky podl'a § 12 ods. 7 zdkona,

n) v ndjomnej zmluve upravi pravo pre vykon kontroly podl'a § 18 ods. 1 zakona,

o) vysku ro¢ného nagjomného uréi dohodou,

p) vytvori fond prevadzky, idrzby a oprav podla § 18 ods. 2 zakona,

r) na stavbu podPa élanku I zmluvy zriadi zaloZné pravo v prospech ministerstva na zachovanie
najomného charakteru bytov podl'a pism. g),

s) podpisany navrh zaloZnej zmluvy predloZi ministerstvu najneskdér do 90 (devétdesiatich) dni
od vydania pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia stavby v pisomnej aj elektronickej
forme,

t) poda navrh na vklad zdloZného priva v prospech ministerstva prisluinému okresnému uradu,
katastrdlnemu odboru najneskor do 30 (tridsiatich) dni od uzatvorenia zaloZnej zmluvy,

u) umiestni na viditelné a verejne dostupné miesto stavby informaéni tabulu, ktord bude
informovat o tom, Ze ndjomné byty v stavbe boli financované 2z dotacie poskytnutej
ministerstvom; vyhotovenie informadnej tabule zabezpedi Ziadatel na vlastné ndklady a jej
vyhotovenie bude podFa $pecifikacie poskytnutej ministerstvom.

Ziadatel' je povinny umo¥nif zamestnancom OU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné dni

stavby. Rovnako je povinny umozZnit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel je povinny OU predkladat faktiry najneskor 21 (dvadsatjeden) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrZania tejto lehoty znasa vsetky nasledky spojené s omeskanim.

Ziadatel' je povinny informovat ministerstvo o vdetkych skutognostiach a zmenach tykajucich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktord Ziadatel uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym

v ¢lanku II zmluvy.

Ziadatel, ktorému vznikla dafiovd povinnost podla ¢&l. IV ods. 2 zmluvy je povinny do 40

(3tyridsiatich) dni po skon&eni zdafovacieho obdobia, v ktorom mu povinnost vznikla,

predlozit OU kontrolny vykaz DPH, daiiové priznanie DPH a doklad o Ghrade vlastnej daiiovej

povinnosti za toto zdafiovacie obdobie. Ak v zdafiovacom obdobi vlastnd dafiovd povinnost
nevznikla, doklad o thrade sa nepredklada.

Ziadatel sa zavizuje, Ze podporena stavba bude spifiat poZiadavky energetickej hospodarnosti

budov uvedené v § 5 ods. 5 pism. a) a b) vyhldsky Ministerstva dopravy, vystavby

a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky & 326/2015 Z. z. o vySke doticie na obstaranie

ndjomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstrdnenie systémovej poruchy a vyske

opravnenych nédkladov na obstaranie ndjomného bytu v zneni vyhlasky ¢&. 284/2016 Z. z.

a deklarované v ramci Ziadosti o poskytnutie doticie. Ziadatel si je vedomy, e v pripade

nedodrzania zdvizku podfa prvej vety ma ministerstvo oprdvnenie neposkytnit dotdciu

v celkovej vyske uvedenej v &l. Il zmluvy a poZadovat vratenie vyCerpanej Casti doticie, ak

nebude dodrzana podmienka § 11 ods. 1 pism. c) zdkona.

Clanok VI
Odstapenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené podla § 48 zakona & 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Obgiansky zakonnik*) od zmluvy odstipit’ ak:

a) Ziadatel nedodrZi niektori z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukdZze, Ze Ziadate' v Ziadosti o dotdciu alebo v prilohdch k nej

uviedol nespravne alebo netiplné udaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotécie,
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c) ziadatel porusi podmienku zachovat najomny charakter bytov v stavbe po dobu uvedeni
v ¢lanku V ods. 1 pism. g) zmluvy bez predchadzajiiceho pisomného stihlasu ministerstva.

V pripade, 2¢ ddjde k odstipeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Ziadatel povinny vratit

dotéciu vratane prislu§enstva na i¢et ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami.

V pripade, ak Ziadatel nezachovd najomny charakter bytov bez predchadzajiceho pisomného

stihlasu ministerstva a ministerstvo z tohto dovodu odstipi od zmluvy, modZe ministerstvo

upustitt od poZadovania prislu§enstva, iba ak k zmene ndjomného charakteru bytov doslo

Vo verejnom zaujme.

Ziadatel je opravneny od zmluvy odstipit iba ak:

a) vopred vrati na uCet ministerstva vylerpan( d&ast doticie uvedent v ¢&lanku I zmluvy
vratane prisludenstva,

b) nedoilo k ¢erpaniu dotacie.

Ministerstvo méZe upustit od vymahania prislu§enstva podFfa odseku 4 pism. a) tohto &lanku

zmluvy, ak Ziadatel' neméZe pokragovat’ v stavbe z dovodu hodného osobitného zretel’a.

Clanok VII
Osobitné ustanovenia

Ziadatel si je vedomy povinnosti vyplyvajiicich mu zo zikona & 315/2016 Z. z. o registri

partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni zdkona

&. 38/2017 Z. z.

Ziadatel siihlasi s tym, e

a) stavba modze byt po skolaudovani zaradend do hodnotenia stavieb z pohPadu ekonomickej
efektivnosti, energetickej hospodarnosti, cenovej dostupnosti, dispoziéného rieSenia
a stavebnej realizicie,

b) na uéely hodnotenia budi Gidaje o stavbe poskytnuté élenom odbornej poroty,

¢) v pripade vyberu stavby do uZ8ieho vyberu hodnotenia poskytne sudinnost’ suvisiacu
so zabezpetenim d’al§ieho hodnotenia,

d) v pripade ocenenia stavby budi udaje o stavbe zverejnené v pisomnej aj elektronickej
forme.

Clanok VIII
Zaveredné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost dijom jej podpisania zmluvnymi stranami a uinnost dilom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obéianskeho zidkonnika v nadviznosti na § 5a
ods. 1 a 6 zdkona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii).

Zmluvu mozno menit alebo dopitiaf len formou pisomnych &islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak déjde
k prediZeniu terminu kolaudécie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Priva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budi riadit prisluSnymi ustanoveniami
Obcianskeho zdkonnika a s nim suvisiacimi predpismi slovenského priavneho poriadku. Vsetky
spory, ktoré vzniknit v savislosti s touto zmluvou bude riesit’ prisluiny sid Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovenda v 7 (siedmich) rovnopisoch, pricom 3 (tri) rovnopisy obdrzi
ministerstvo, 2 (dva) rovnopisy obdrZi Ziadatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdrZi ou.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nemd vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s pravnymi predpismi, zavizujl
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac zodpovedd dcelu
a pravnemu vyznamu pdvodného ustanovenia zmluvy.
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6. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajicich zo zmluvy, ich
zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzend a e im nie si zndme okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavrief zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaji za %kodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

7. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu si riadne pregitali, jej obsahu porozumeli a tito plne
zodpoveda ich skutoénej véli, ktor prejavili slobodne, vazne, urdite a zrozumitelne, bez omylu,
bez ¢asového tlaku alebo za jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokolPvek
psychického alebo fyzického natlaku.

KA R
N -6 -09- 2017 (< <
Dna: l..... SEsSisclba o . ]
€ S >
Za ministersty / : (N Za Ziadatela: _,-"
° /

Mgr. Tibor Simloni, MBA Ing. Daniel Marhevka
generdlny tajomnik gluZzobného dradu priméator
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