Zmluva o dielo €. / /2020
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel: Mesto Podolinec

Statutdrny zastupca: Megr. Jaroslav Seman, primator mesta
Sidlo: Namestie Marianske 3/3, 065 03Podolinec
ICO: 003320132
DIC: 2020526189

Bankové spojenie: VUB a.s.

IBAN: SK19 0200 0000 0026 0611 0051

(dalej len ,,Objednavatel”)

Zhotovitel :
sidlo:
zastupeny:

ICO:
DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN

(dalej len ,,Zhotovitel™)

I. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela ,,Most cez miestny potok a rekonstrukcia
komunikacii - vetvy B komunikacie pri MS, ul. Skolska a ul. Sv. Anny, v Podolinci, podla
projektovej dokumentdcie a ponukového rozpoctu ako wvysledku verejného
obstaravania, ktora tvori prilohu ¢.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vysSie uvedené dielo zhotovit a objednavatel sa zavazuje, Ze
riadne dokonéené dielo bez vad a nedorobkov prevezme, zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutld cenu a poskytne zhotovitelovi spolupdsobenie v rozsahu uréenom touto
zmluvou.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

4. Hlavnym stavbyvedUcim ZhotoVitela J& .....uueeeiiieiii i

5.

Stavebny dozor objedndvatela je Ing. Stefan Zima, ktory je povereny najmi
vyhotovovanim zapisov, potvrdzovanim vykonania prac, odovzdanim a prevzatim
ukoncenych casti diela,resp. celého diela.

Il. Miesto dodania, termin plnenia

Miesto dodania: Podolinec, pozemky parc.¢. KN-C 1058/5, ¢ast 1100/1 (KN-E 8868/14),
KN-C 691, KN-C 635/1.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat dielo v nasledovnom termine :
Zahdjenie stavby : august 2021
Ukoncenie stavby : oktdber 2021



Za termin ukoncenia prac sa povaZuje den jeho protokolarneho prevzatia
objednavatelom.

K prediZeniu alebo skrateniu terminu odovzdania prac méze déjst pri naplneni niektorej
z podmienok:

a) zmien v povahe a rozsahu prac podla pokynov objedndvatela
b) vyssia moc - ak nastani okolnosti, za ktoré nie je moiné robit zhotovitela
zodpovednym, a ktoré nemohol ovplyvnit.

Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek

udalosti, ktord brani alebo staZuje realiziciu diela, a ktorej désledkom je predizenie
zmluvného terminu realizacie diela.

V pripade prerusenia realizdcie prac z dovodu na strane objednavatela, zmluvné strany
dohodnu novy termin dokoncenia diela, pricom predlZzenie lehoty plnenia bude
primerané lehote, na ktoru bolo potrebné vykonavanie prac prerusit.

Novy termin plnenia bude dohodnuty dodatkom k tejto zmluve.

Ill. Cena diela

Cena diela je stanovena dohodou zmluvnych stran ako pevnd na zaklade poloZkovitého
rozpoctu tvoriaceho prilohu tejto zmluvy. Takto dohodnutd suma je zavazna.

Cena diela: € bez DPH
€20% DPH
€ spolu s DPH

V cene su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevddzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska, ako aj zabezpelenie ostatnych zdvazkov vyplyvajucich z tejto
zmluvy.

V pripade, Ze pocas realizdcie diela nastane zmena pouzitych materialov, konstrukcii
alebo druhov stavebnych prac, resp. potreba prac naviac, musi byt kazda zmena vopred
odsuhlasend technickym dozorom objednavatela, zaznamenand v stavebnom denniku
a prace mozZu byt realizované aZz po nadobudnuti Gcinnosti dodatku k tejto zmluve.
Polozky, ktoré nie su uvedené v kalkulacii ponukovej ceny, budd ocenené maximalne
podla cennika Cenkros databdza 2021/l, s reSpektovanim kalkulaéného vzorca pouZitého
v cennikovych polozkach pouzitych v ponukovom rozpocte ponukovej ceny.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena diela bude objednavatelom uhradena zhotovitelovi
na zdklade faktur vystavenych podla skutoéne vykonanych prac a dodavok v priebehu
Casového obdobia vykonavanych prac. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat
overitelnym sp6sobom. Podkladom pre vystavenie faktur je supis skutocne vykonanych
druhov a mnoiZstiev praca doddvok zhotovitela, odsuhlaseny a podpisany stavebnym
dozorom a objednavatelom. Sdpisy vykonanych prac a dodavok su sucastou faktur,
pricom sa musi dodrZiavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym
popisom podla zmluvy. Pripadné zmeny adoplnky zmluvy je potrebné vo fakture
zvyraznit a na poziadanie uviest oddelene.

Lehota splatnosti faktur za wvykonané prace je 30 dni odo dna ich dorucenia
objednavatelovi.



Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost dorucenych faktar. Faktiry musia
obsahovat naleZitosti podla zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani zpridanej hodnoty
v platnom zneni, ako aj nalezZitosti dohodnuté touto zmluvou.

V pripade, Ze dorucend faktira nebude obsahovat poZadované ndleZitosti, zistia sa
vecné alebo obsahové chyby ¢i nejasnosti, objednavatel je opravneny vratit ju
zhotovitelovi na doplnenie resp. prepracovanie bez zaplatenia. V takom pripade zacina
plynut nova lehota splatnosti doru¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.

Za den splnenia penfaziného zdvazku sa povazuje den odpisania dlznej sumy z Gctu
objedndavatela v prospech zhotovitela.

IV. Zmluvné pokuty a sankcie
Zmluvné strany si pre pripad porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy dohodli
zmluvné pokuty a sankcie.
Ak zhotovitel neodovzda dielo uvedené v ¢l. | v dohodnutom termine, zaplati zmluvnu
pokutu vo vyske 100,- eur za kazdy kalendarny deri omeskania.
Ak objednavatel neuhradi fakturu v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitelovi
vyuctované uroky z omesSkania vo vySke rovnajlucej sa sadzbe podla § 369 ods. 2
Obchodného zdkonnika.
Ak zhotovitel neodstrani vady diela v termine podla ¢l. V., zaplati zmluvnu pokutu vo
vyske 50,- EUR za kazdy kalendarny deri omeskania.
Lehota splatnosti faktur, ktorymi sa uplatfiuju zmluvné pokuty je do 21 dni odo dnia ich
dorucenia.
Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na ndhradu Skody, ktord vznikla
porusenim zmluvnej povinnosti, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta.

V. Zodpovednost za vady, zaruka

Zarucéna doba na dielo je 60 mesiacov. Vztahuje sa na cely rozsah diela s vynimkou
vyrobkov, na ktoré sa vztahuje zaruka vyrobcu. Zaru¢na doba sa pocita odo dria podpisu
zapisu o odovzdani a prevzati diela.

Pocas trvania zarucnej doby sa zhotovitel zavadzuje bezplatne odstranit reklamované
vady do 10 dni od vyzvania na ich odstranenie, ak sa nedohodne inak.

Ak objednavatel prevezme dielo s odstranitelnymi vadami, ktoré nebrania jeho
uzivaniu, ma pravo na dodatocné bezplatné odstranenie vady alebo nedorobku, alebo
na dohodnutu zlavu. Ak zhotovitel predlZuje termin odstranenia vady, je objednavatel
opravneny dat ju odstranit sam, na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného diela
pouZije v zmysle zak. ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov na jeho realizaciu len
stavebné vyrobky splfiajice podmienky vzmysle platnych pravnych predpisov ako
aj prislusné doklady. Tie materialy a pod., ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu
zodpovedat zmluvne a pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na vlastné naklady
odstranit a nahradit bezchybnymi. Skody z toho titulu vzniknuté znasa zhotovitel.

VI. Zmluvné podmienky plnenia
Objednavatel pocas realizacie stavebnych prac ma pravo ich kontrolovat a priebezne
zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote.



10.

11.

Vsetky odborné prace musia vykondvat zamestnanci zhotovitela, alebo jeho
subdodavatelov, ktori maju na tieto prace prislusnu kvalifikaciu a opravnenia v zmysle
platnych predpisov.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat pokyny investora, vSetky STN a
bezpecnostné predpisy, vSetky zakony a ich vykondvacie vyhlasky. Pokial porusenim
tejto povinnosti vznikne akakolvek Skoda, zndsa vsetky vzniknuté naklady zhotovitel.
Zhotovitel je povinny vyzvat objedndvatela minimdlne 3 dni vopred na kontrolu,
pripadne prevzatie prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi a kontrolu prac naviac. V opacnom pripade objednavatel nemusi
tieto prace prevziat. V pripade, ak sa objednavatel v dohodnutom ¢ase na prevzati prac
nedostavi, je zhotovitel opravneny v pracach pokracovat a zhotovenu cast zakryt.
Zhotovitel' je povinny dostatoéne preukdazatelne fotograficky zdokumentovavat cely
priebeh vystavby najma prace, ktoré budu zakryté a stanu sa nepristupnymi. Ak tak
neurobi, je povinny na poZiadanie stavebného dozoru a objednavatela tieto prace
odkryt na svoje naklady.

Zodpovednost za pripadnu Skodu, ktora vznikne na diele alebo tretim osobam cinnostou
zhotovitela v priebehu realizacie, znasa zhotovitel.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskér 5 dni vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie.

Zhotovitel pred odovzdanim diela vykona dielo v sulade s STN. Sucasne odovzda atesty,
certifikaty od dodanych materidlov a zariadeni, zapisnice, osvedcenia a ostatné doklady
podla prislusnych platnych predpisov.

Zmluvné strany pri odovzdani predmetu zmluvy spiSu zapisnicu o odovzdani a prevzati,
ktora bude podpisana obidvomi zmluvnymi stranami a buduicim uzivatefom.

Pokial' bude dielo prevzaté s drobnymi nedorobkami a vadami, zhotovitel tieto odstrani
v termine dohodnutom v zapise o odovzdani a prevzati. Objednavatel umozni pristup
zhotovitelovi do objektu za U¢elom odstranenia vad a nedorobkov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuzije len priestor urceny
objedndavatelom.

Za bezpecnost a ochranu zdravia zamestnancov a bezpecnostné opatrenia na
stavenisku v plnej miere zodpoveda zhotovitel.

VII. Prekazky v praci, prerusenie prac

Ak objednavatel alebo organ na to opravneny, da prikaz na prerusenie prac, suvisiacich s
plnenim zavazku, zhotovitel je povinny tento prikaz akceptovat a uschovat vsetko, ¢o
pripravil na plnenie zavazku.

Prikazom na preruSenie prac prestavaju plynut lehoty na splnenie povinnosti tymto
dotknutych. Nevztahuje sa to na prerusenie prac zapric¢inenych zhotovitelom.

Objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi naklady ucelne vynaloZzené v suvislosti
s prerusenim prdc len v pripade, Ze k preruseniu prac doslo zavinenim objednavatela.
VIIl. Zaverec¢né ustanovenia

Nebezpecenstvo vzniku Skody na diele resp. jeho Castiach prechddza na objednavatela
driom odovzdania a prevzatia diela resp. jeho ¢asti uvedenom v zapise o odovzdani a
prevzati diel alebo jeho casti potvrdenom oboma zmluvnymi stranami.

Zmluvu je mozné menit len formou dodatkov k zmluve vyhotovenych pisomnou formou.



Zhotovitel a objednavatel si vyhradzuju pravo odstlpenia od zmluvy v pripade neplnenia
dohodnutych zmluvnych podmienok tejto zmluvy, ato za podmienok ustanovenych
Obchodnym zakonnikom.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze ak vzniknu pri jeho Cinnosti podla tejtozmluvy odpady, bude s
nimi nakladat za objednavatela ako pbévodcu a zabezpedi ich zneskodnenie v sulade
s platnou legislativou. Doklad o nakladani so vzniknutym odpadom predlozi
objedndvatelovi pri odovzdani diela.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze tato zmluvu uzavreli na zaklade slobodnej a vainej véle,
zmluva nebola podpisand v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, zmluvné
strany si zmluvu preditali, jej obsahu porozumeli, na znak ¢oho ju podpisuju.

Tato zmluva sa uzatvara v 3 vyhotoveniach, z ktorych objedndvatel obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel jedno vyhotovenie.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) overovania
suvisiaceho s dodavanim a uskuto¢novanim stavebnych prac a to kedykolvek pocas
platnosti a ucinnosti tejto zmluvy o dielo a to v suvislosti s poskytnutymi finanénymi
prostriedkami z Ministerstva financii SR.

Tato zmluva nadoblda platnost dinom podpisu obidvoch stran a Gcéinnost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

V Podolinci dna Y dna

Mgr. Jaroslav Seman
primator mesta, objednavatel zhotovitel



