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TECHNICKA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba :  Most cez miestny potok

Objekt : Most

Kraj : PreSovsky

Katastralne izemie : Podolinec

Okres : Stard Lubovna

Objednavatel: :  Mesto Podolinec, Namestie Mariansk 3, 065 03 Podolinec
Stavebnik : Mesto Podolinec

Uvazovany spravca mosta : Mesto Podolinec

Stupen projektovej dokumentacie: dokumentdcia pre stavebné povolenie (DSP)

Projektant : SAPAN s.r.o.
Za vodou 1389/13, 064 01 Stara Lubovria
Zodpovedny projektant : Ing. Jozef Virostko

2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE (podla STN 73 6200)
Charakteristika mosta : a) most na miestnej komunikacii
c¢) ponad potok
d) most s jednym otvorom
e) jednopodlainy
f) bez presypavky
g) nepohyblivy
h) trvaly
i) v priamej
i) Sikmy, a=54,36g
k) s normovou zatazitelnostou
m) plnostenny
n) doskovy
o) otvorene usporiadany
p) s neobmedzenou volnou vyskou

Dizka premostenia : 3,2m,
Dizka mosta : 4,80m,
Sikmost mosta : o= 54,36g,
Sirka medzi zabradlim : 6,0m,
Vyska mosta : cca.1,50m,
Stavebna vyska : 0,40m.

3. NADVAZNOST MOSTNEHO OBJEKTU NA PREDCHADZAJUCI STUPEN PD
Na stavbu vypracovany predchadzajuci stupen nebol.

4. CHARAKTER PREKAZKY A PRAVADZANA KOMUNIKACIA

Mostny objekt sa nachddza v intravildne v k.U. mesta Podolinec. Prevddza cestu miestnu ko-
munikaciu ponad miestny potok Hladky.

Smerovo sa nachadza v priamej, vyskovo v klesani, stupani 0,0%.
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5. UZEMNE PODMIENKY

Uzemie v mieste mostného objektu moZno charakterizovat ako rovinaté. V blizkom okoli mos-
ta sa nachadza bytova zastavba. P6da v okoli mosta nie je polhohospodarky obrabana. Mostny objekt
sa nachddza v intravilane.

Subezne s miestnou komunikaciou sU vedené podzemné inZinierske siete: STL plynovod,
miestny vodovod. Uvedené inZinierske siete su zakreslené orienta¢ne. Budu stavebnou ¢innostou na
objekte dotknuté. Prekladka jestvujucich inZinierskych sieti nie je sic¢astou tohto projektu.

6. GEOLOGICKE PODMIENKY
Pre stavbu v mieste mostného objektu nebol vykonany inZiniersko-geologicky prieskum.

7. POPIS EXISTUJUCEHO STAVU
7.1 Spodna stavba

Spodna stavba mosta je tvorena Zelezobetdonovymi oporami. Z prehliadky usudzujeme, Ze
spodna stavba ,mosta je zalozena plosne.

7.2 Nosna konstrukcia
Nosna konStrukcia mosta je tvorena Zelezobeténovou kolmou tramovou doskou hrabky 40cm.
Nosna konStrukcia sa upravi reprofilaciou v plnom rozsahu.

7.3 Mostné prislusenstvo

Vozovka: vozovka je sucastou miestnej komunikacie. Vozovka sa v plnom rozsahu vybura .

Chodniky, rimsy: na moste sa nenachadzaju chodniky. Rimsa je Zelezobetdnova .

Bezpecnostné zariadenia: na moste sa nachdadza ocelové zabradlie z ocelovych valcovanych profilov
napadnuté kordziou..

Odvodnenie: odvodnenie mosta je zabezpedené pozdiznym a prie¢nym sklonom vozovky.

Loziska: nosna konstrukcia je na spodnu stavbu uloZend prostrednictvom lepenky.

Dilatacné zariadenia: vzhladom na typ konstrukcie mosta sa na moste nenachadzaju mostné dilatac-
né zariadenia.

Cudzie zariadenia na moste: na moste sa nachddza cudzie zariadenia.

Okolie mosta: V blizkom okoli mosta sa nachadzaju pozemné inZinierske siete popisané v kapitole 5.
Koryto premostovaného potoka nie je upravené. V okoli mosta sa nachadza bujnejlca vegetacia, bu-
rina. POda v okoli mosta nie je polnohospodarsky vyuzivana.

8. NAVRH KONSTRUKCIE
8.1 VSeobecne

Na zaklade vyssSie popisanych skutocnosti po zohladneni skutkového stavu mostného objektu
a poziadaviek objednavatela bol spracovany navrh rekonstrukcie mostného objektu.

Rekonstrukcia bude pozostdvat: zo sanacie a ochrany spodnej stavby, vyspravok spodnej
stavby a nosnej konstrukcie, Upravy vodného rezimu nad nosnou konstrukciou a na rube cela na vy-
tokovej Casti, zriadenia novej rimsy a bezpecnostného zariadenia.

Pred zadatim stavebnej innosti na objekte je zhotovitel povinny dat si podrobne vytyéit in-
Zinierske siete nachadzajuce sa v SirSom okoli mosta!

8.2 Buracie prace
Predmetom buracich prac je odstranenie zabradlia, Zelezobetédnovej rimsy.

Buracie prace je potrebné vykondvat s mimoriadnou opatrnostou tak, aby nedoslo k poskode-
niu nosnej konstrukcie mosta.
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Tvar nosnej konstrukcie , spodnej stavby a mostného prislusenstva bol stanoveny na zaklade zamera-
nia viditelnych ¢asti mosta. Po zrealizovani buracich prac je potrebné geodeticky zamerat skutkovy
stav a aktualizovat tvary vSetkych navrhovanych konstrukcii.

Na buracie prace sa nesmie pouzit tazka mechanizacia!

Pocas buracich prac a je potrebné venovat mimoriadnu pozornost bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci!!!

Zhotovitel stavby je povinny zabezpedit stavenisko tak, aby na jeho plochu bol znemoineny
pristup nepovolanych osob!

8.3 Spodna stavba

Pred zacatim stavebnych prac na moste je potrebné vydcistit mostny otvor od naplavenin a
necistot a preverit pripadne upravit zaklady opbér.

Aby nedochadzalo k zaplavovaniu miesta stavebnej ¢innosti vodou, bude vodny tok prostred-
nictvo prehradzok na vtoku a na vytoku prostrednictvom PVC rur prevedeny mostnym otvorom.

Existujuce zaklady opor zostanu v povodnej podobe.

Izolacia spodnej stavby

Pre obmedzenie vzniku trhlin je potrebné zaistit riadne oSetrovanie beténu v zmysle TKP 15.
Vsetky casti spodnej stavby, ktoré su v styku so zeminou budu opatrené izolacnym naterom — 1x
penetracny + 2x asfaltovy nater.

Cerpanie vody
Cerpanie vody sa pri stavebnych pracach nepredpokladd. V pripade potreby &erpania sa &er-
panie bude realizovat zriadenim systému hadic a ¢erpadiel.

Uprava potoka
V mieste mosta je pri vtoku , pod mostom a pri vytoku v dizke 6,0m navrhnuta Gprava potoka.
Niveleta Upravy potoka zostdva nezmenna, t.z. Ze kopiruje existujuci stav.
Navrhovana Uprava sa na zaciatku a na konci Upravy plynulo nadviaze na existujuce koryto potoka
pomocou zdhozu z lomového kamefia hmotnostnej frakcie do 200kg, hribky 400mm v dizke min.
2,0m.

Opevnenie dna a paty svahov je navrhnuté z kamennej dlazby hr.200mm s vyskarovanim ce-
mentovou maltou do betdnu hridbky min. 100mm.

Na zaciatku a na konci Upravy su navrhnuté Urovnové prieCne betdnové stabilizacné prahy Sir-
ky 0,50m.

8.4 Nosna konstrukcia
Existujuca nosna konstrukcia mosta je tvorena beténovou doskou s trdmami. Hrubka nosnej
konstrukcie je 400mm. Celo Vytokovej ¢asti mosta po vyburani rimsy sa upravi po zamerani a zreali-
zuje sa Zelezobetdnova rimsa.
Rekonstrukcia nosnej konstrukcie spociva v jej vycisteni tlakovou vodou a reprofilaciou ploch
nosnej konstrukcie.
Pouzité materialy
Betdn triedy STN EN 206-1: C35/45-XC4,XD3,XF4(SK)-Cl0,4-Dmax16-S4, betonarska vystuz z ocele
triedy STN EN 1992-1-1: B500B, f,,=500MPa, trieda taznosti "B".
Krytie betonarskej vystuze beténom je nasledovné:
e horny povrch cmin=40mm, c,om=50mm,
e spodny povrch ¢min=30mm, ¢ om=40mm.
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8.5 Mostné prislusenstvo
Vozovka: na moste je navrhnuta konstrukcia vozovka s nasledovnou konstrukciou:

Asfaltovy beton AC 11 obrus; PMB 65/105-65; I; 50 mm; STN EN 13108-1
Postrek spojovaci PS; EK; STN 73 6129

Asfaltovy beton AC 16 loznd; PMB 65/105-65; I; 60 mm; STN EN 13108-1
Postrek spojovaci PS; EK; STN 73 6129

Natavovacie asfaltové izol pasy

Spolu: 90 mm

Odvodnenie mosta: Odvodnenie mosta bude zabezpeéené jeho pozdiznym sklonom a prieénym sklo-
nom vozovky. Odvedenie vody z prechodovej oblasti krajnych opo6r bude prevedené drendazou DN
160mm do strkopieskového |6Zka so sklonom 3% s vyustenim do potoka.

Rimsy: Rimsy su navrhnuté ako celomonolitické. Rimsy maju Sirku 800mm vysky 700mm. Prie¢ny
sklon rims je 2,5% a 4,0% smerom do vozovky.

Rimsy budu k nosnej konstrukcii a ku kridlam prichytené prostrednictvom kotevnych spriaho-
vacich strmefiom @16mm lepenych epoxidovym tmelom.

Sucastou betdnov monolitickych rims bude rozptylena vystuz. Do rims bude kotevné zabradle.
Kotvenie vSetkych rims do nosnej konstrukcie je navrhnuté pomocou ocelovych kotiev.

Pouzité materialy: Betdn triedy STN EN 206-1: C35/45-XC4,XD3,XF4 (SK)-Cl 0,4-Dmax.16 - S4, beto-
narska vystuZ z ocele triedy STN EN 1992-1-1: B500B, f,,=500MPa, trieda taznosti "B"

Prechodova oblast: Prechodové dosky sa na moste nenachadzaju.
Mostné zavery: vzhladom na typ konStrukcie su navrhnuté asfaltové mostné dilatac¢né zariadenia.

Bezpecnostné zariadenia: Na moste je navrhnuté ocelové zabradlie.

Povrchova Uprava zabradlia bude v zmysle vykresovej ¢asti. Vrchny kryci nater (RAL) zabradlia
urci stavebnik.

Kotevné skrutky bezpecnostnych zariadeni budu chranené krycou maticou z galvanizovanej
ocele, pripadne plastovym krytom matice.

Vedenia na moste: Na moste sa nachadzaju vedenia a cudzie zariadenia.
Upravy v okoli mosta: V rdmci rekonstrukcie mosta bude zrealizovana Uprava (pozri kapitolu 8.3).

8.6 Poziadavky na povrchovu tpravu beténovych ploch

Je nutné zabezpedit pohladovost betdnu nosnej konstrukcie mosta pouzitim kvalitného sys-
témového debnenia. Je potrebné dosledne osetrovat technologické a pracovné skary. Poziadavky na
povrchovu Upravu sa riadia TKP 16.
Konstrukény prvok Kategodria povrchovej Upravy
Rimsy Ca

Vysvetlivky:
Coeereveenn. preglejka alebo ocelové debnenie
- TR povrchové drobné chyby (po oddebneni odstranit drobné odstiepky, pripadne upravit hla-
ditkom)
Auereeeennn, povrch nevyZaduje dalSiu Upravu
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8.6.1 Povrchové upravy
Poskodené viditelné Casti existujucej spodnej stavby a nosnej konstrukcie budd vyspravené
reprofilaciou a vsetky plochy opatrené ochrannym naterom a zjednocujucim naterom.

9. POSTUP REKON3TRUKCIE
Pred zacatim rekonstrukcie mostného objektu je potrebné skoordinovat prace s vystavbou su-
visiacich objektov stavby.
Pred samostatnym zahdajenim prac musia byt zamerané a vytycené vsetky inZinierske siete v
danej lokalite. Kolidujuce inZinierske siete budu v ramci stavby prelozené.
Projekt DSP predpoklada sa nasledujuci postup prac pri vystavbe mosta:
* zriadenie zariadenia staveniska, vytyCenie inZinierskych sieti,
* osadenie docasného dopravného znacenia, oplotenie staveniska,
* presmerovanie verejnej dopravy na lavu ¢ast mosta,
e demontaz bezpecnostnych zariadeni na moste,
* odstranenie konstrukcie rimsy,
e (istenie viditelnych pléch vodnym [G¢om
e vybudovanie rimsy
* osadenie bezpecnostnych zariadeni,
* sucasne s pracami na nosnej konstrukcii sa budu realizovat prace na Uprave potoka,
» odistenie spodnej stavby a nosnej konstrukcie, zriadenie vyspravok, ochranného a zjednocuju-
ceho nateru,
* dokoncovacie prace, osadenie evidencnych Cisel mosta, uvedenie mosta do prevadzky.

Pred zadatim zemnych prac je nutné vyty¢it vietky podzemné inZinierske siete nachadzajuce
sa v priestore stavebnej Cinnosti!!!

Na demolaciu konstrukénych ¢asti mosta, sa nesmie pouzivat tazka stavebna mechanizacia!ll

Podas buracich prac a odstrafiovani nosnej konstrukcie mosta je potrebné venovat mimo-
riadnu pozornost bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci!!!

Zhotovitel stavby je povinny zabezpedit stavenisko tak, aby na jeho plochu bol znemoZneny
pristup nepovolanych osob!

9.1 Suvisiace (dotknuté) objekty stavby
* pripadné iné projekty

10. POZIADAVKY NA ZATAZOVACIE SKUSKY A DLHODOBE SLEDOVANIE MOSTA
NevyZaduju sa Ziadne merania.

10.1 ZataZovacie skusky

V zmysle ustanoveni STN 73 6209, pre mosty s rozpatim vacsim ako 18,0m, je potrebné reali-
zovat staticku zataZovaciu skisku mosta. Z uvedeného vyplyva, Ze pre mostny objekt nie je potrebné
vykonat zataZovaciu skusku.

11. ODPADY

V ramci stavebnych prac budu vznikat odpady viazané na vlastnu stavebnu ¢innost. Vacésinu
odpadov, ktoré vzniknu touto ¢innostou, bude mozné zaradit do kategdrie ostatné odpady (,,0). Pri
likvidacii odpadu kategdrie ,0“ je nutné dbat na ¢o najvyssi podiel uskutoénenych recyklacii (vratane
napr. recyklacie frézovanych asfaltovych vrstiev vozovky). , Ostatné odpady” zo stavby, ktoré nebudu
recyklované, je mozné ukladat na vhodnych skladkach stavebného materialu.
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Sucasne mozu vznikat v malych mnoZstvach aj odpady viazané na prevadzku a ¢innost staveb-
nych strojov a zariadeni. Tieto ¢innosti maju charakter pripravnych a servisnych prac a vacsinu takto
vzniknutych odpadov bude nutné zaradit do kategérii nebezpeény odpad (,N“).

Cinnosti, pri ktorych vznikaju stavebné odpady, tykajlce sa predmetnej stavby, sa daju charak-
terizovat takto:

* Uprava existujucej konstrukcie vozovky v miestach napojenia na sucasny stav,
* demolacia existujucich ¢asti mosta,

¢ pokladka jednotlivych vrstiev komunikacie,

* natery konStrukcii,

» dokoncovacie prace.

Je potrebné pre potreby stavby vyuzivat len pozemok trvalého zaberu. Od dodavatela stavby
sa vSeobecne vyZaduje, aby minimalizoval negativne Ucinky stavebnej ¢innosti na okolie stavby.
Pri vystavbe vzniknuty odpad je potrebné likvidovat.

Zatriedenie odpadov podl’a katalogu odpadov:
Zaradenie odpadov v zmysle vyhlasky MZPSR ¢&. €. 365/2015 Z.z.
Dalej v zmysle zdkona €. 313/2016 Z. z., ktorym sa menf a dopltia zékon ¢ 79/2015 Z. z. o odpadoch a
zaroveri ktorym sa meni a dopltia zakon ¢. 91/2016 Z. z.
a/ Odpady vznikajtice pocas stavebnych prac (zatriedené podla katalégu odpadov):
Odpady, ktoré vzniknu pocas realizacie stavby:
Tabulka odpadov:

Ndazov Zatriedenie Druh Mnozstvo
Betdn 170101 (0] 1,0t
Drevo 17 02 01 0] 0,15t
Zelezo a ocel 17 04 05 0 2,5t
Vykopova zemina 17 05 06 (0] 5,4t
Zmie$ané odpady zo stavieb 1709 04 (0] 1t

Uvedeny stavebny odpad je nutné po dohode s prislusnym spravnym organom zneskodriovat organi-
zaciou opravnenou nakladat stakymito odpadmi. Odobraté odpady budd firmou prepravené
k prevadzkovatelovi zariadeni na zneskodnovanie odpadov (skladky, zberné suroviny atd. ...), alebo
budu upravené na zariadeniach pre Upravu odpadov.

Vsetok demontovany material vzhladom k jeho opotrebeniu je povazovany za odpad a nie je
vhodny pre dalsie vyuzitie.

Ropné odpady, nasiaknutd zemina sa z miesta stavby odstrani a odvezie na urcenu skladku tu-
hych odpadov.

12. ORGANIZACIA DOPRAVY POCAS VYSTAVBY

Zmena organizacie vystavby bude zabezpecena prenosnym dopravnym znacenim v zmysle
Technickych podmienok : Vzorové schémy pre pracovné miesta, Priloha ¢.2 Vzorové schémy pre dl-
hodobé pracovné miesta — dlhodobé pevné, vydané Ministerstvom dopravy, vystavby a regionalneho
rozvoja SR, Sekciou cestnej dopravy a a pozemnych komunikacii s i¢innostou od 01.03.2010.

Prenosné zvislé dopravné znacky budu zvacSeného rozmeru s féliou v reflexnej uprave triedy
Il. osadené a upevnené do prislusného poctu podstavcov podla velkosti znacky. Stipiky musia byt v
cerveno — bielom vyhotoveni. Ku vietkym dopravnym zariadeniam musia byt technické osvedcenia
a platné certifikaty zhody o stavebnych vyrobkoch, ktorou sa ur€uju skupiny stavebnych vyrobkov a
podrobnosti o preukazovani zhody. Zakona o cestnej premdvke, a vyhlasky MV SR .
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Zasady bezpecnosti pocas vystavby a pre realizovanie doasného dopravného znacenia:

* pouZité dopravné znacky musia byt vyhotovené vo zva¢Senom rozmere a v reflexnej Uprave,

* prenosné dopravné znacenie musi byt osadené na pruhovanych ¢erveno-bielych stipikoch,

» dopravné znacky a zariadenia mo6zu byt osadené len bezprostredne pred zacatim prac, ak nie je
mozné toto dodrzat, musi byt ich platnost doc¢asne zrusena prekrytim alebo inym vhodnym sp6-
sobom,

* realizdcia opatreni na zabezpecenie pracoviska (montaz DZ) musi postupovat v smere jazdy, ich
zru$enie musi postupovat proti smeru jazdy,

* s pracami na pracovisku je mozné zacat az po osadeni vsetkych DZ,

» dopravné znacky a dopravné zariadenia pouZité na zabezpedenie pracovisk musia byt spravne
osadené, dobre upevnené a musi byt zabezpedena ich neustéla funkénost,

* pouzité dopravné znacky a dopravné zariadenia musia spifiat ustanovenia §5 a7 §8 a prilohy &.1
vyhlasky MV SR ¢€.9/2009, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona NR SR ¢.8/2009 Z.z.
o premavke na pozemnych komunikaciach a prislusnu STN 01 8020,

* pracovnici pohybujuci sa po vozovke pocas stavebnych prac musia mat na sebe ochranny odev
oranzovej farby,

* v pripade, Ze prekazka v cestnej premavke zostane aj pocas noc¢nej doby alebo za znizenej vidi-
telnosti, je potrebné, aby bola ndleZite osvetlena v zmysle platnych noriem,

» vozovka nesmie byt dopravnymi prostriedkami a stavebnymi mechanizmami znecistovana a po-
Skodzovana, stavebnik je v zmysle Cestného zakona povinny pocas vystavby udrZiavat Cistotu na
verejnych komunikaciach vyuzivanych stavebnou ¢innostou, v pripade znecistenia alebo posko-
denia musi komunikaciu bezodkladne odistit alebo opravit a dalsiu stavebnu ¢innost zabezpeco-
vat bez rusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky,

e zodpovednu osobu za dodrZiavanie podmienok urcenia docasného dopravného znacenia urci
realizator stavby, a dodato¢ne uvedie aj jej celé meno a telefénne Cislo,

* trvalé dopravné znacenie, ktoré bude v rozpore s do¢asnym znacenim sa pocas vystavby prekry-
je.

Prenosné dopravné znacky musia byt umiestnené tak, aby nezasahovali do dopravného prie-
storu ciest. Bo¢na vodorovna vzdialenost blizSieho okraja znacky od spevnenej krajnice nesmie byt
mensia ako 0,50m.

Osoby, ktoré sa trvalo alebo docasne pohybuju v dopravnom priestore mimo pracoviska su
v zaujme svojej ochrany povinné nosit vystrazné obleéenie, ktoré zodpoveda prislusnym predpisom.

Na funkénost zabezpeclenia pracoviska na rychlostnej ceste R2 je potrebné neustale dohliadat,
plati to aj pre ¢as ked sa na pracovisku nebude pracovat. Pri zisteni nestladu dopravného znacenia
medzi schvalenou projektovou dokumentaciou a skutoénostou je potrebné neodkladne obnovit jeho
funkénost.

13. BEZPECNOST PRACE

Pocas realizacie stavby je potrebné dbsledne dodrziavat vsetky bezpecénostné predpisy tykaju-
ce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit zhotovitel
stavby!

Zhotovovatel urci koordinatora bezpecnosti a vypracuje plan bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 510/2001 Zz. Zabezpecenie zdravotne vyhovujucich a bez-
pecnych pracovnych podmienok je Glohou zhotovitela. S tym suvisiace ulohy:
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* musia byt zabezpecené zdravotne vyhovujluce a bezpecné pracovné podmienky vo vietkych fa-
zach vystavby a pri vSetkych pracovnych operaciach,

* Uéinnymi opatreniami (vystrazné napisy, oplotenie) sa musi predist vstupu nepovolanych osdb
na stavenisko, aby sa Ziadna osoba nedostalo do nebezpecnej situacie a neutrpela vystavbou
Ziadnu nehodu,

» pocas vykondavania prac musia byt dodrzané bezpeénostné predpisy pri praci stanovené zakon-
mi a normami, a aj dokonéena stavba musi spifiat nariadenia z hladiska poZiarnej ochrany
a tiez bezpecnostné predpisy stanovené zakonmi a normami.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vsetkym pracam v blizkosti podzemnych a nad-
zemnych vedeni a tym predist ich poskodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi. Vsetky prekazky
treba oznacit, za znizenej viditelnosti osvetlit. Z bezpeénostnych predpisov treba dodrZiavat vsetky
platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to najma:

Nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z.z. o bezpecnosti a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a
Vyhlasku 374/90 Z.z. o bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Dalej je
nutné dodrzZiavat nasledovné zakony :

Zakon 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia,
Zakon 125/2006 Z.z. o inspekcii prace,
Zakon 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji verejného zdravia,

Nariadenie vlady ¢. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri praci s bremenami,

Nariadenie vlady ¢. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych poZiadavkach na pracovisku.

14. ROZNE, POUZITE NORMY A PREDPISY

Pocas realizacie stavby je potrebné dodrzZiavat podmienky kompetentnych orgénov a zloZiek
Statnej spravy, ktoré sa k objektu vyjadrovali k projektovej dokumentacie.

Zhotovitel stavby musi realizovat objekt z materidlov s atestami a certifikaciou, konstrukénych
Casti prislusenstva objektu (napr. zalievkové a izolaéné hmoty).

Mostny objekt je navrhnuty podla v sucasnosti platnych STN EN, predpisov a nariadeni.

Pouzité normy a predpisy:

e STN 73 6200 Mostné ndzvoslovie.

e STN 736201 Projektovanie mostnych objektov.

e STN 73 1001 Zakladova poda pod plosSnymi zakladmi.

e STNEN 1536 Vykonadvanie Specialnych geotechnickych prac - vitané piloty.

e STNEN 13670 Zhotovovanie beténovych konstrukcii.

e STNEN 1990 Zasady navrhovania.

e STNEN 1991-1 ZataZenie konstrukcii. VSeobecné zataZenia.

e STN EN 1991-2 ZataZzenie mostov dopravou.

e STNEN 1992-1-1 Navrhovanie betdnovych konstrukcii. VSeobecné pravidla a pravidla
pre budovy.

e STNEN 1992-2 Navrhovanie beténovych konstrukcii. Beténové mosty - navrhovanie
a konstruovanie.

e STNEN 1997-1 Navrhovanie geotechnickych konstrukcii.

e STNEN 206-1 Betdn. Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda.

e STN 73 6242 Vozovky na mostoch pozemnych komunikacii. Navrhovanie
a poziadavky na konstruovanie.

e STNEN 1337 Loziska vo vystavbe.

e TKP, KL vSeobecné technicko-kvalitativne podmienky a katalogové listy
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Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR

e ZTKP Zvlastne technicko-kvalitativne podmienky Ministerstva dopravy,
vystavby a regionalneho rozvoja SR.

e VL4-Mosty Vzorové listy stavieb pozemnych komunikacii.

e TP Technické predpisy - schvalené.

Vypracoval : Ing. Jozef Virostko
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