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T E C H N I C K Á   S P R Á V A 
 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
Stavba : Most cez miestny potok      
Objekt : Most 
Kraj : Prešovský 
Katastrálne územie : Podolínec 
Okres : Stará Ľubovňa 
Objednávateľ:  : Mesto Podolínec, Námestie Mariánsk 3, 065 03 Podolínec 
 
Stavebník : Mesto Podolínec 
Uvažovaný správca mosta : Mesto Podolínec  
Stupeň projektovej dokumentácie : dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)  
 
Projektant  : SAPAN s.r.o. 
  Za vodou 1389/13, 064 01 Stará Ľubovňa 
Zodpovedný projektant : Ing. Jozef Virostko 
 
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE (podľa STN 73 6200) 
Charakteristika mosta : a) most na miestnej komunikácii 

  c) ponad potok 
  d) most s jedným otvorom 
  e) jednopodlažný 
  f) bez presypávky 
  g) nepohyblivý 
  h) trvalý 
  i) v priamej 
  j) šikmý, α= 54,36g 
  k) s normovou zaťažiteľnosťou 
  m) plnostenný 
  n) doskový 
  o) otvorene usporiadaný 
  p) s neobmedzenou voľnou výškou 

Dĺžka premostenia    : 3,2m, 
Dĺžka mosta     : 4,80m,  
Šikmosť mosta    : α= 54,36g, 
Šírka medzi zábradlím    : 6,0m,  
Výška mosta    : cca.1,50m, 
Stavebná výška    : 0,40m. 
 
3. NADVÄZNOSŤ MOSTNÉHO OBJEKTU NA PREDCHÁDZAJÚCI STUPEŇ PD 

Na stavbu vypracovaný predchádzajúci stupeň nebol. 
 
4. CHARAKTER PREKÁŽKY A PRAVÁDZANÁ KOMUNIKÁCIA 

Mostný objekt sa nachádza v intraviláne v k.ú. mesta Podolínec. Prevádza cestu miestnu ko-
munikáciu  ponad miestny potok Hladký. 

Smerovo sa nachádza v priamej, výškovo v klesaní, stúpaní  0,0%. 
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5. ÚZEMNÉ PODMIENKY 
Územie v mieste mostného objektu možno charakterizovať ako rovinaté. V blízkom okolí mos-

ta sa nachádza bytová zástavba. Pôda v okolí mosta nie je poľnohospodárky obrábaná. Mostný objekt 
sa nachádza v intraviláne. 

Súbežne s miestnou komunikáciou sú vedené podzemné inžinierske siete: STL plynovod, 
miestny vodovod. Uvedené inžinierske siete sú zakreslené orientačne. Budú stavebnou činnosťou na 
objekte dotknuté. Prekládka jestvujúcich inžinierských sietí nie je súčasťou tohto projektu. 

 
6. GEOLOGICKÉ PODMIENKY 

Pre stavbu v mieste mostného objektu nebol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum. 
 

7. POPIS EXISTUJÚCEHO STAVU 
7.1 Spodná stavba 

Spodná stavba mosta je tvorená železobetónovými oporami. Z prehliadky usudzujeme, že 
spodná stavba ,mosta je založená plošne.  

 
7.2 Nosná konštrukcia 

Nosná konštrukcia mosta je tvorená železobetónovou kolmou trámovou doskou hrúbky 40cm. 
Nosná konštrukcia sa upraví reprofiláciou v plnom rozsahu. 
 
7.3 Mostné príslušenstvo 
Vozovka: vozovka je súčasťou miestnej komunikácie. Vozovka sa v plnom rozsahu vybúra . 
Chodníky, rímsy: na moste sa nenachádzajú chodníky. Rímsa je železobetónová .  
Bezpečnostné zariadenia: na moste sa nachádza oceľové zábradlie z oceľových valcovaných profilov 
napadnuté koróziou.. 
Odvodnenie: odvodnenie mosta je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky. 
Ložiská: nosná konštrukcia je na spodnú stavbu uložená prostredníctvom lepenky. 
Dilatačné zariadenia: vzhľadom na typ konštrukcie mosta sa na moste nenachádzajú mostné dilatač-
né zariadenia. 
Cudzie zariadenia na moste: na moste sa nachádza cudzie zariadenia. 
Okolie mosta: V blízkom okolí mosta sa nachádzajú pozemné inžinierske siete popísané v kapitole 5. 
Koryto premosťovaného potoka nie je upravené. V okolí mosta sa nachádza bujnejúca vegetácia, bu-
rina. Pôda v okolí mosta nie je poľnohospodársky využívaná. 
 
8. NÁVRH KONŠTRUKCIE  
8.1 Všeobecne 

Na základe vyššie popísaných skutočností po zohľadnení skutkového stavu mostného objektu 
a požiadaviek objednávateľa bol spracovaný návrh rekonštrukcie mostného objektu.  

Rekonštrukcia bude pozostávať: zo sanácie a ochrany spodnej stavby,  vysprávok spodnej 
stavby a nosnej konštrukcie, úpravy vodného režimu nad nosnou konštrukciou a na rube čela na vý-
tokovej časti, zriadenia novej rímsy a bezpečnostného zariadenia. 

Pred začatím stavebnej činnosti na objekte  je zhotoviteľ povinný dať si podrobne vytýčiť in-
žinierske siete nachádzajúce sa v širšom okolí mosta!  

 
8.2 Búracie práce 
Predmetom búracích prác je odstránenie zábradlia, železobetónovej rímsy. 

Búracie práce je potrebné vykonávať s mimoriadnou opatrnosťou tak, aby nedošlo k poškode-
niu nosnej konštrukcie mosta. 
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Tvar nosnej konštrukcie , spodnej stavby a mostného príslušenstva bol stanovený na základe zamera-
nia viditeľných častí mosta. Po zrealizovaní búracích prác je potrebné geodeticky zamerať skutkový 
stav a aktualizovať tvary všetkých navrhovaných konštrukcií.  

Na búracie práce sa nesmie použiť ťažká mechanizácia! 
Počas búracích prác a je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci!!! 
Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby na jeho plochu bol znemožnený 

prístup nepovolaných osôb! 
 

 
8.3 Spodná stavba 

 Pred začatím stavebných prác na moste je potrebné vyčistiť mostný otvor od naplavenín a 
nečistôt a preveriť prípadne upraviť základy opôr. 

Aby nedochádzalo k zaplavovaniu miesta stavebnej činnosti vodou, bude vodný tok  prostred-
níctvo prehrádzok na vtoku a na výtoku prostredníctvom PVC rúr prevedený mostným otvorom. 

Existujúce základy opôr zostanú v pôvodnej podobe.  
 

Izolácia spodnej stavby 
Pre obmedzenie vzniku trhlín je potrebné zaistiť riadne ošetrovanie betónu v zmysle TKP 15. 

Všetky časti spodnej stavby, ktoré sú v styku so zeminou budú opatrené izolačným náterom – 1x 
penetračný + 2x asfaltový náter. 
 
Čerpanie vody 

Čerpanie vody sa pri stavebných prácach nepredpokladá. V prípade potreby čerpania sa čer-
panie bude realizovať  zriadením systému hadíc a čerpadiel.  
 
Úprava potoka 
V mieste mosta je pri vtoku , pod mostom a pri výtoku v dĺžke 6,0m navrhnutá úprava potoka. 
Niveleta úpravy potoka zostáva nezmenná, t.z. že kopíruje existujúci stav.  
Navrhovaná úprava sa na začiatku a na konci úpravy plynulo nadviaže na existujúce koryto potoka 
pomocou záhozu z lomového kameňa hmotnostnej frakcie do 200kg, hrúbky 400mm v dĺžke min. 
2,0m.  

Opevnenie dna a päty svahov je navrhnuté z kamennej dlažby hr.200mm s vyškárovaním ce-
mentovou maltou do betónu hrúbky min. 100mm. 

Na začiatku a na konci úpravy sú navrhnuté úrovňové priečne betónové stabilizačné prahy šír-
ky 0,50m. 

 
8.4 Nosná konštrukcia 

Existujúca nosná konštrukcia mosta je tvorená betónovou doskou s trámami. Hrúbka nosnej 
konštrukcie je 400mm. Čelo Výtokovej časti mosta po vybúraní rímsy sa upraví po zameraní a zreali-
zuje sa železobetónova rímsa. 

Rekonštrukcia nosnej konštrukcie spočíva v jej vyčistení tlakovou vodou a reprofiláciou plôch 
nosnej konštrukcie. 
Použité materiály 
Betón triedy STN EN 206-1: C35/45-XC4,XD3,XF4(SK)-Cl0,4-Dmax16-S4, betonárska výstuž z ocele 
triedy STN EN 1992-1-1: B500B, fyk=500MPa, trieda ťažnosti "B". 
Krytie betonárskej výstuže betónom je nasledovné: 

• horný povrch  cmin= 40mm, cnom= 50mm, 
• spodný povrch cmin= 30mm, cnom= 40mm. 
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8.5  Mostné príslušenstvo 
Vozovka: na moste je navrhnutá konštrukcia vozovka s nasledovnou konštrukciou: 
Asfaltový betón   AC 11 obrus; PMB 65/105-65; I; 50 mm;  STN EN 13108-1 
Postrek spojovací   PS; EK; STN 73 6129 
Asfaltový betón     AC 16 ložná; PMB 65/105-65; I; 60 mm;  STN EN 13108-1 
Postrek spojovací   PS; EK; STN 73 6129 
Natavovacie asfaltové izol pásy     
Spolu:        90 mm 
 
Odvodnenie mosta: Odvodnenie mosta bude zabezpečené jeho pozdĺžnym sklonom a priečnym sklo-
nom vozovky. Odvedenie vody z prechodovej oblasti krajných opôr bude prevedené drenážou DN 
160mm do štrkopieskového lôžka so sklonom 3% s vyústením do potoka. 
 
Rímsy: Rímsy sú navrhnuté ako celomonolitické. Rímsy majú šírku 800mm výšky 700mm. Priečny 
sklon ríms je 2,5% a 4,0% smerom do vozovky.   
 Rímsy budú k nosnej konštrukcii a ku krídlam prichytené prostredníctvom kotevných spriaho-
vacích strmeňom φ16mm lepených epoxidovým tmelom.  

Súčasťou betónov monolitických ríms bude rozptýlená výstuž. Do ríms bude kotevné zábradle. 
Kotvenie všetkých ríms do nosnej konštrukcie je navrhnuté pomocou oceľových kotiev.   
 
Použité materiály: Betón triedy STN EN 206-1: C35/45-XC4,XD3,XF4 (SK)-Cl 0,4-Dmax.16 - S4, beto-
nárska výstuž z ocele triedy STN EN 1992-1-1: B500B, fyk=500MPa, trieda ťažnosti "B" 

 
Prechodová oblasť: Prechodové dosky sa na moste nenachádzajú.  
 
Mostné závery: vzhľadom na typ konštrukcie sú navrhnuté asfaltové mostné dilatačné zariadenia. 
 
Bezpečnostné zariadenia: Na moste je navrhnuté oceľové zábradlie.  

Povrchová úprava zábradlia bude v zmysle výkresovej časti. Vrchný krycí náter (RAL) zábradlia 
určí stavebník. 

Kotevné skrutky bezpečnostných zariadení budú chránené krycou maticou z galvanizovanej 
ocele, prípadne plastovým krytom matice. 
 
Vedenia na moste: Na moste sa nachádzajú vedenia a cudzie zariadenia. 
 
Úpravy v okolí mosta: V rámci rekonštrukcie mosta bude zrealizovaná úprava (pozri kapitolu 8.3). 
 
8.6 Požiadavky na povrchovú úpravu betónových plôch 

Je nutné zabezpečiť pohľadovosť betónu nosnej konštrukcie mosta použitím kvalitného sys-
témového debnenia. Je potrebné dôsledne ošetrovať technologické a pracovné škáry. Požiadavky na 
povrchovú úpravu sa riadia TKP 16. 
Konštrukčný prvok Kategória povrchovej úpravy 
Rímsy Ca 

Vysvetlivky: 
C.............preglejka alebo oceľové debnenie 
a.............povrchové drobné chyby (po oddebnení odstrániť drobné odštiepky, prípadne upraviť hla-
dítkom) 
d.............povrch nevyžaduje ďalšiu úpravu 



                 strana 6/15 

 

                

 
8.6.1 Povrchové úpravy 

Poškodené viditeľné časti existujúcej spodnej stavby a nosnej konštrukcie budú vyspravené 
reprofiláciou a všetky plochy opatrené ochranným náterom a zjednocujúcim náterom. 

 
9. POSTUP REKON3TRUKCIE 

Pred začatím rekonštrukcie mostného objektu je potrebné skoordinovať práce s výstavbou sú-
visiacich objektov stavby. 

Pred samostatným zahájením prác musia byť zamerané a vytýčené všetky inžinierske siete v 
danej lokalite. Kolidujúce inžinierske siete budú v rámci stavby preložené.  

Projekt DSP predpokladá sa nasledujúci postup prác pri výstavbe mosta: 
•  zriadenie zariadenia staveniska, vytýčenie inžinierskych sietí, 
• osadenie dočasného dopravného značenia, oplotenie staveniska, 
• presmerovanie verejnej dopravy na ľavú časť mosta, 
• demontáž bezpečnostných zariadení na moste, 
• odstránenie konštrukcie rímsy, 
• čistenie viditeľných plôch vodným lúčom  
• vybudovanie rímsy  
• osadenie bezpečnostných zariadení, 
• súčasne s prácami na nosnej konštrukcii sa budú realizovať práce na úprave potoka, 
• očistenie spodnej stavby a nosnej konštrukcie, zriadenie vysprávok, ochranného a zjednocujú-

ceho náteru, 
• dokončovacie práce, osadenie evidenčných čísel mosta, uvedenie mosta do prevádzky. 

 

Pred začatím zemných prác je nutné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete nachádzajúce 
sa v priestore stavebnej činnosti!!! 

Na demoláciu konštrukčných častí mosta,  sa nesmie používať ťažká stavebná mechanizácia!!! 
Počas búracích prác a odstraňovaní nosnej konštrukcie mosta je potrebné venovať mimo-

riadnu pozornosť bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci!!! 
Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby na jeho plochu bol znemožnený 

prístup nepovolaných osôb! 
 

9.1 Súvisiace (dotknuté) objekty stavby 

• prípadné iné projekty 
 
10. POŽIADAVKY NA ZAŤAŽOVACIE SKÚŠKY A DLHODOBÉ SLEDOVANIE MOSTA 

Nevyžadujú  sa žiadne merania. 
 

10.1 Zaťažovacie skúšky 
V zmysle ustanovení STN 73 6209, pre mosty s rozpätím väčším ako 18,0m, je potrebné reali-

zovať statickú zaťažovaciu skúšku mosta. Z uvedeného vyplýva, že pre mostný objekt nie je potrebné 
vykonať zaťažovaciu skúšku. 
 
11. ODPADY 

V rámci stavebných prác budú vznikať odpady viazané na vlastnú stavebnú činnosť. Väčšinu 
odpadov, ktoré vzniknú touto činnosťou, bude možné zaradiť do kategórie ostatné odpady („O“). Pri 
likvidácii odpadu kategórie „O“ je nutné dbať na čo najvyšší podiel uskutočnených recyklácií (vrátane 
napr. recyklácie frézovaných asfaltových vrstiev vozovky). „Ostatné odpady“ zo stavby, ktoré nebudú 
recyklované, je možné ukladať na vhodných skládkach stavebného materiálu. 
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Súčasne môžu vznikať v malých množstvách aj odpady viazané na prevádzku a činnosť staveb-
ných strojov a zariadení. Tieto činnosti majú charakter prípravných a servisných prác a väčšinu takto 
vzniknutých odpadov bude nutné zaradiť do kategórii nebezpečný odpad („N“). 

Činnosti, pri ktorých vznikajú stavebné odpady, týkajúce sa predmetnej stavby, sa dajú charak-
terizovať takto: 

• úprava existujúcej konštrukcie vozovky v miestach napojenia na súčasný stav, 
• demolácia existujúcich častí mosta, 
• pokládka jednotlivých vrstiev komunikácie, 
• nátery konštrukcií, 
• dokončovacie práce. 

 
Je potrebné pre potreby stavby využívať len pozemok trvalého záberu. Od dodávateľa stavby 

sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby. 
Pri výstavbe vzniknutý odpad je potrebné likvidovať. 

 

Zatriedenie odpadov podľa katalógu odpadov: 
Zaradenie odpadov v zmysle vyhlášky MŽPSR č. č. 365/2015 Z.z. 
Ďalej  v zmysle zákona č. 313/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 
zároveň ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2016 Z. z. 
a/ Odpady vznikajúce počas stavebných prác (zatriedené podľa katalógu odpadov): 

Odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby: 
Tabuľka odpadov: 

Názov Zatriedenie Druh Množstvo 

Betón 17 01 01 O 1,0t 
Drevo 17 02 01 O 0,15t 
Železo a oceľ 17 04 05 O 2,5t 
Výkopová zemina 17 05 06 O 5,4t 
Zmiešané odpady zo stavieb 17 09 04 O 1t 

Uvedený stavebný odpad je nutné po dohode s príslušným správnym orgánom zneškodňovať organi-
záciou oprávnenou nakladať s takýmito odpadmi. Odobraté odpady budú firmou prepravené 
k prevádzkovateľovi zariadení na zneškodňovanie odpadov (skládky, zberné suroviny atď. ...), alebo 
budú upravené na zariadeniach pre úpravu odpadov.  

Všetok demontovaný materiál vzhľadom k jeho opotrebeniu je považovaný za odpad a nie je 
vhodný pre ďalšie využitie. 

Ropné odpady, nasiaknutá zemina sa z miesta stavby odstráni a odvezie na určenú skládku tu-
hých odpadov. 

 
12. ORGANIZÁCIA DOPRAVY POČAS VÝSTAVBY 

Zmena organizácie výstavby bude zabezpečená prenosným dopravným značením v zmysle 
Technických podmienok : Vzorové schémy pre pracovné miesta, Príloha č.2 Vzorové schémy pre dl-
hodobé pracovné miesta – dlhodobé pevné, vydané Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR, Sekciou cestnej dopravy a a pozemných komunikácií s účinnosťou od 01.03.2010. 

Prenosné zvislé dopravné značky budú zväčšeného rozmeru s fóliou v reflexnej úprave triedy 
II. osadené a upevnené do príslušného počtu podstavcov podľa veľkosti značky. Stĺpiky musia byť v 
červeno – bielom vyhotovení. Ku všetkým dopravným zariadeniam musia byť technické osvedčenia 
a platné certifikáty zhody o stavebných výrobkoch, ktorou sa určujú skupiny stavebných výrobkov a 
podrobnosti o preukazovaní zhody. Zákona  o cestnej premávke, a vyhlášky MV SR . 
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Zásady bezpečnosti počas výstavby a pre realizovanie dočasného dopravného značenia: 

• použité dopravné značky musia byť vyhotovené vo zväčšenom rozmere a v reflexnej úprave, 
• prenosné dopravné značenie musí byť osadené na pruhovaných červeno-bielych stĺpikoch, 
• dopravné značky a zariadenia môžu byť osadené len bezprostredne pred začatím prác, ak nie je 

možné toto dodržať, musí byť ich platnosť dočasne zrušená prekrytím alebo iným vhodným spô-
sobom, 

• realizácia opatrení na zabezpečenie pracoviska (montáž DZ) musí postupovať v smere jazdy, ich 
zrušenie musí postupovať proti smeru jazdy, 

• s prácami na pracovisku je možné začať až po osadení všetkých DZ, 
• dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie pracovísk musia byť správne 

osadené, dobre upevnené a musí byť zabezpečená ich neustála funkčnosť, 
• použité dopravné značky a dopravné zariadenia musia spĺňať ustanovenia §5 až §8 a prílohy č.1 

vyhlášky MV SR č.9/2009, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č.8/2009 Z.z. 
o premávke na pozemných komunikáciách a príslušnú STN 01 8020, 

• pracovníci pohybujúci sa po vozovke počas stavebných prác musia mať na sebe ochranný odev 
oranžovej farby, 

• v prípade, že prekážka v cestnej premávke zostane aj počas nočnej doby alebo za zníženej vidi-
teľnosti, je potrebné, aby bola náležite osvetlená v zmysle platných noriem, 

• vozovka nesmie byť dopravnými prostriedkami a stavebnými mechanizmami znečisťovaná a po-
škodzovaná, stavebník je v zmysle Cestného zákona povinný počas výstavby udržiavať čistotu na 
verejných komunikáciách využívaných stavebnou činnosťou, v prípade znečistenia alebo poško-
denia musí komunikáciu bezodkladne očistiť alebo opraviť a ďalšiu stavebnú činnosť zabezpečo-
vať bez rušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 

• zodpovednú osobu za dodržiavanie podmienok určenia dočasného dopravného značenia určí 
realizátor stavby, a dodatočne uvedie aj jej celé meno a telefónne číslo,  

• trvalé dopravné značenie, ktoré bude v rozpore s dočasným značením sa počas výstavby prekry-
je. 

 

Prenosné dopravné značky musia byť umiestnené tak, aby nezasahovali do dopravného prie-
storu ciest. Bočná vodorovná vzdialenosť bližšieho okraja značky od spevnenej krajnice nesmie byť 
menšia ako 0,50m. 

Osoby, ktoré sa trvalo alebo dočasne pohybujú v dopravnom priestore mimo pracoviska sú 
v záujme svojej ochrany povinné nosiť výstražné oblečenie, ktoré zodpovedá príslušným predpisom.  

Na funkčnosť zabezpečenia pracoviska na rýchlostnej ceste R2 je potrebné neustále dohliadať, 
platí to aj pre čas keď sa na pracovisku nebude pracovať. Pri zistení nesúladu dopravného značenia 
medzi schválenou projektovou dokumentáciou a skutočnosťou je potrebné neodkladne obnoviť jeho 
funkčnosť. 

 
 

13. BEZPEČNOSŤ PRÁCE 
Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajú-

ce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ 
stavby! 

Zhotovovateľ určí koordinátora bezpečnosti a vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 510/2001 Zz. Zabezpečenie zdravotne vyhovujúcich a bez-
pečných pracovných podmienok je úlohou zhotoviteľa. S tým súvisiace úlohy: 
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• musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo všetkých fá-
zach výstavby a pri všetkých pracovných operáciách, 

• účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie) sa musí predísť vstupu nepovolaných osôb 
na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostalo do nebezpečnej situácie a neutrpela výstavbou 
žiadnu nehodu,  

• počas vykonávania prác musia byť dodržané bezpečnostné predpisy pri práci stanovené zákon-
mi a normami, a aj dokončená stavba musí spĺňať nariadenia z hľadiska požiarnej ochrany 
a tiež bezpečnostné predpisy stanovené zákonmi a normami. 
Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a nad-

zemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky prekážky 
treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť. Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky 
platné predpisy v investičnej výstavbe, a to najmä: 

Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o bezpečnosti a zdravotných požiadavkách na stavenisko a 
Vyhlášku 374/90 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Ďalej je 
nutné dodržiavať nasledovné zákony : 

 Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia, 
 Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce, 
 Zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji verejného zdravia, 
Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

pri práci s bremenami, 
Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisku. 
 

14. RÔZNE, POUŽITÉ NORMY A PREDPISY 
Počas realizácie stavby je potrebné dodržiavať podmienky kompetentných orgánov a zložiek 

štátnej správy, ktoré sa k objektu vyjadrovali k projektovej dokumentácie. 
Zhotoviteľ stavby musí realizovať objekt z materiálov s atestami a certifikáciou, konštrukčných 

častí príslušenstva objektu (napr. zálievkové a izolačné hmoty). 
Mostný objekt je navrhnutý podľa v súčasnosti platných STN EN, predpisov a nariadení. 
 
Použité normy a predpisy: 

• STN 73 6200  Mostné názvoslovie. 
• STN 73 6201  Projektovanie mostných objektov. 
• STN 73 1001  Základová pôda pod plošnými základmi. 
• STN EN 1536  Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác - vŕtané pilóty. 
• STN EN 13670  Zhotovovanie betónových konštrukcií. 
• STN EN 1990  Zásady navrhovania. 
• STN EN 1991-1  Zaťaženie konštrukcií. Všeobecné zaťaženia. 
• STN EN 1991-2  Zaťaženie mostov dopravou. 
• STN EN 1992-1-1 Navrhovanie betónových konštrukcií. Všeobecné pravidlá a pravidlá 

    pre budovy.  
• STN EN 1992-2  Navrhovanie betónových konštrukcií. Betónové mosty - navrhovanie 

    a konštruovanie. 
• STN EN 1997-1  Navrhovanie geotechnických konštrukcií. 
• STN EN 206-1  Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda. 
• STN 73 6242  Vozovky na mostoch pozemných komunikácií. Navrhovanie 

    a požiadavky na konštruovanie. 
• STN EN 1337  Ložiská vo výstavbe. 
• TKP, KL   všeobecné technicko-kvalitatívne podmienky a katalógové listy 
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     Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
• ZTKP   Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky Ministerstva dopravy, 

    výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
• VL4-Mosty  Vzorové listy stavieb pozemných komunikácií. 
• TP   Technické predpisy - schválené. 

 
 
 

Vypracoval : Ing. Jozef Virostko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


